

S m l o u v a o d í l o

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 109345/2025

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: Modernizace silnice III/15529 Roudné

Místo plnění díla: k.ú. Roudné, ZUJ 544973 Roudné, NUTS CZ0311544973
okres České Budějovice

úsek silnice III/15529 na průtahu obce Roudné ve staničení km 9,425 –
10,290, okres České Budějovice

Základní vymezení pojmů:

a) *Objednatel* je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) *Zhotovitelem* je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) *Podzhotovitelem* je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) *Položkovým rozpočtem* je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Roudné

sídlo: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice

statutární zástupce: Gustav Had, starosta

IČ: 00245372

DIČ: CZ00245372

tel.: +420 386 466 614, +420 723933380

e-mail: obecroudne@roudne.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3300033/5500

1.2 Zhotovitel: PORR a.s.

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

statutární zástupce: Borek Růžek, vedoucí provozu Jih na úseku Dopravních staveb,
Oblast Čechy – střed (na základě plné moci)

Daniel Krtek, ekonom provozu Jih na úseku Dopravních staveb,
Oblast Čechy – střed (na základě plné moci)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

tel.: 267 226 111 - centrála

e-mail: porras@porr.cz

ID-DS: 5ssf4h

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

registrace (spis. zn.): MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Gustav Had, starosta obce, tel. +420 602 140 323

ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude určen nejpozději při předání a převzetí staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Borek Růžek, Daniel Krtek, tel. 733 780 382

ve věcech technických: Borek Růžek, tel. 733 780 382

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Modernizace silnice III/15529 Roudné“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení.

Předmětem díla je realizace stavebních prací v rozsahu definovaném v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které vypracovala projekční kancelář ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 48202592 pod názvem „Modernizace silnice III/15529 Roudné“.

Členění na stavební objekty:

SO 02.2 Požadavky objednavatele

SO 101.7 Odvodňovací zařízení

SO 102 Chodníky, zpevněné plochy a vjezdy

SO 410 Veřejné osvětlení

2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.3. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele. Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Stavebního zákona č. 283/2021 Sb.;
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
 - stavebního povolení (je-li vydáno), event. jiných povolení stavby a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
 - příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).
- 2.6. Součástí plnění je dále:
- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
 - bezpečností opatření v průběhu realizace stavby;
 - ochrana stávajících inženýrských sítí;
 - dočasná dopravní opatření;
 - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
 - provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu (je-li vyžadován) a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);
 - dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x v listinné a 2x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí musí být zaměřena před jejich zakrytím);
 - další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.
- 2.7. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, TKP, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.
- 2.8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
- 2.9. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
- 2.10. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.
- 2.11. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.12. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.
- Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vyhotovení dodatku ke smlouvě.

- 2.13. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Doba plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	v den předání staveniště (předpoklad březen-duben 2025)
Dokončení prací na díle a předání stavby	do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po vyzvání objednatelem.

- 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo možné realizovat předmět díla.
- 3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
- 3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

4. Cena díla

- 4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Modernizace silnice III/15529 Roudné	
SO 02.2 Požadavky objednavatele	
SO 101.7 Odvodňovací zařízení	
SO 102 Chodníky, zpevněné plochy a vjezdy	
SO 410 Veřejné osvětlení	
Cena celkem bez DPH	7.415.136,09 Kč
DPH 21 %	1.557.178,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	8.972.314,67 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

- 4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.
- 4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

- 4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.
- 4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS platného ke dni podpisu smlouvy. Pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS nebo RTS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo dohodou smluvních stran.
- 4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

- 5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelům nahradit zádržné bankovní zárukou nebo pojištěním záruky.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelům. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany výhrady objednatel k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený soupis.

- 5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.
- 6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci (včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
- 6.5. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.
- 6.6. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.
- 6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

- 6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.
- 6.12. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.
- 6.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi.
- 6.14. Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
- 6.15. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.
- 6.16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

7. Předání staveniště

- 7.1. Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad nejpozději v den zahájení prací.
- 7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště
- 7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:
 - stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby;
 - objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:
 - ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
 - povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
 - geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
 - ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních,

hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

8. Spolupráce při provádění díla

- 8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
- 8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
- 8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.
- 8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 pracovní dny před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.
- 8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s dokumentací určenou pro realizaci díla či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, TDS, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.
- 9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

- 9.3. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci TDS, druhou kopii obdrží zhotovitel a originál obdrží objednatel.
- 9.4. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
- 10.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.
- Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- K jednání je zhotovitel povinen připravit:
- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
 - doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, revize;
 - doklady o provedených zkouškách;
 - stavební deník;
 - ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 10.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.
- 10.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm se uvedou též případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

11. Záruční doba

- 11.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.
- 11.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem, na ty platí záruční lhůta stanovená výrobcem, min. však 12 měsíců).
- Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.
- Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce.
- 11.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
- 11.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 2 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.
- 11.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel

oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

- 11.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

12. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- 12.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
- 12.2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 12.3. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku 3 odst. 1. této smlouvy účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelem.
- 12.4. Objednatel je oprávněn v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků zhotovitelem v termínu dle předávacího protokolu účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelem.
- 12.5. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště je možné stanovit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelem.
- 12.6. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- 12.7. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

13. Technický dozor stavebníka

- 13.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.
- Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.
- 13.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

- 13.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- 13.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 13.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevylučuje, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

- 14.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.
- 14.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.
- 14.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.

15. Vyšší moc

- 15.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. V případě vyšší je možné prodloužit lhůtu ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

- 15.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

- 15.3. Za okolností vylučujících odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

- 16.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

- 16.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy;
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem.

- 16.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 16.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila.

- 16.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality.

- 16.7. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ.

- 16.8. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

- 16.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

- 16.10. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem

do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

17. Závěrečná ujednání

- 17.1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.
- 17.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.
- 17.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 17.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
- 17.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele obce Roudné.
- 17.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 2. Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby.

V Roudném dne

V Praze dne: viz el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Gustav Had
starosta obce Roudné

Borek Růžek
PORR a.s.

Ing. Daniel Krtek
PORR a.s.

Aspe Firma: PORR a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba:20/30 CU 2024 O - Modernizace silnice III/15529 Roudné

Varianta:ZŘ -

Odbytová cena:		7 415 136,09
OC+DPH:		8 972 314,67

Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Požadavky objednatele	173 899,99	36 519,00	210 418,99
SO 101.7	Odvodňovací zařízení	1 451 659,62	304 848,52	1 756 508,14
SO 102	Chodníky, zpevněné plochy a vjezdy	4 025 282,83	845 309,40	4 870 592,23
SO 410	Veřejné osvětlení	1 764 293,65	370 501,66	2 134 795,31

Aspe

Firma: PORR a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20/30 CU 2024 O Modernizace silnice III/15529 Roudné
číslo a název SO 02 Požadavky objednatele
číslo a název rozpočtu: 02 Požadavky objednatele

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520	1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	5 222,22	5 222,22
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	5 222,22	5 222,22
			Zkouška na stanovení typu nebezpečného odpadu				
			Pozn.: se souhlasem investora				
3	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	6 788,89	6 788,89
			vytýčení inženýrských sítí				
			Pozn.: se souhlasem investora				
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	5 222,22	5 222,22
			Pasportizace stavebních objektů				
			před a po stavbě				
			Fotodokumentace postupu výstavb				
5	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	78 333,33	78 333,33
			Skutečné provedení stavby a ostatní geodetické práce				
6	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	52 222,22	52 222,22
			Vytýčení stavby SO 101.6				
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	8 355,56	8 355,56
			3 vyhotovení geometrického plánu				
			pro každý dotčený pozemek				
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	12 533,33	12 533,33
			Geotechnický dozor				
			Pozn.: se souhlasem investora				
0			Všeobecné konstrukce a práce				173 899,99
			C e l k e m				173 899,99
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				173 899,99

Aspe

Firma: PORR a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20/30 CÚ 2024 O Modernizace silnice III/15529 Roudné
číslo a název SO SO 101.7 Odvodňovací zařízení
číslo a název rozpočtu: SO 101.7 Odvodňovací zařízení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			Smluvní požadavky				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	73,980	333,33	24 659,75
			odkopávky z rýhy 41,1*1,8=73,980 [A]				
01			Smluvní požadavky				24 659,75
1			Zemní práce				
2	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM přípojky LOS (6+7+7+7+11*2)*0,6*1=29,400 [A] přípojky UV (1,5+4,5+1,5+5,5)*0,9*1=11,700 [B] Celkem: A+B=41,100 [C]	M3	41,100	486,38	19 990,22
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ 29,4=29,400 [A] 11,7=11,700 [B] Celkem: A+B=41,100 [C]	M3	41,100	16,55	680,21
4	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 49*0,6*0,4=11,760 [A] 13*0,9*0,4=4,680 [B] Celkem: A+B=16,440 [C]	M3	16,440	1 123,30	18 467,05
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 49*0,6*0,6-(3,14*0,1*0,1*49)=16,101 [A] 13*0,9*0,6-(3,14*0,1*0,1*13)=6,612 [B] Celkem: A+B=22,713 [C]	M3	22,713	1 311,94	29 798,09
1			Zemní práce				68 935,57
4			Vodorovné konstrukce				
6	45152		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 49*0,6*0,4=2,940 [A] 13*0,9*0,1=1,170 [B] Celkem: A+B=4,110 [C]	M3	4,110	1 145,58	4 708,33
4			Vodorovné konstrukce				4 708,33
8			Potrubí				
7	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky LOS 6+7+7+11*2+7=49,000 [A] přípojky UV 1,5+4,5+1,5+5,5=13,000 [B] Celkem: A+B=62,000 [C]	M	62,000	730,09	45 265,58
8	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	8 832,35	35 329,40
9	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 osazení samonivelačních poklopů vč. dodávky 13=13,000 [A]	KUS	13,000	10 916,67	141 916,71
10	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ osazení krycích hrnců vč. dodávky 22=22,000 [A]	KUS	22,000	2 171,11	47 764,42
11	89921	R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ odstranění původních, osazení nových Kanalizační šachty - poklopy 3+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=13,000 [A] vč. betonových prstenců atd.	KUS	13,000	2 444,44	31 777,72
12	89923	R	odstranění původních, osazení nových VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ odstranění původních, osazení nových Šoupata 1+2+3+3+1+1+2+1+1+1+1+1+1+2=21,000 [A] Hydranty 1=1,000 [B] Celkem: A+B=22,000 [C]	KUS	22,000	1 924,44	42 337,68
13	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	42,000	11,76	493,92
14	89943		VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM navrtávky 14=14,000 [A]	KUS	14,000	1 334,44	18 682,16
8			Potrubí				363 567,59
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
15	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 20+70+6+6+35+4,5+4+4,5+27+23+23+6=229 000 [A]	M	229,000	4 322,22	989 788,38
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				989 788,38
			C e l k e m				1 451 659,62
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				1 451 659,62

Aspe

Firma: PORR a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20/30 CU 2024 O Modernizace silnice III/15529 Roudné
číslo a název SO SO 102 Chodníky, zpevněné plochy a vjezdy
číslo a název rozpočtu: SO 102 Chodníky, zpevněné plochy a vjezdy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy 2,64*1,8=4,752 [A] 403,4*1,8=726,120 [B] Celkem: A+B=730,872 [C]	T	730,872	52,22	38 166,14
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton 4,98*2,2=10,956 [A] 20*2,2=44,000 [B] 67*0,25*0,15*2,2=5,528 [C] Celkem: A+B+C=60,484 [D]	T	60,484	313,33	18 951,45
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy 2,8*2,4=6,720 [A]	T	6,720	52,22	350,92
01			Smluvní požadavky				57 468,51
1			Zemní práce				
4	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM odhadem 15=15,000 [A]	M2	15,000	64,81	972,15
5	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Průměr 0,2 m 1 ks Průměr 0,3 m 2 ks Průměr 0,4 m 4 ks 1+2+4=7,000 [A]	KUS	7,000	898,47	6 289,29
6	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Průměr 0,6 m 6 ks Průměr 0,8 m 2 ks 6+2=8,000 [A]	KUS	8,000	2 246,18	17 969,44
7	11231		STĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	7,000	887,08	6 209,56
8	11232		STĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	8,000	2 661,24	21 289,92
9	113131		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM v kříž. Zahradní, Polní (25+20+30+20)*0,15=14,250 [A]	M3	14,250	562,15	8 010,64
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (12+4+12)*0,1=2,800 [A]	M3	2,800	562,15	1 574,02
11	113178		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM (15+2+3+2)*0,12=2,640 [A]	M3	2,640	519,98	1 372,75
12	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM (12+3+11+8+13+10+10+6)*0,06=4,980 [A]	M3	4,980	566,62	2 821,77
13	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 20+17+10+20=67,000 [A]	M	67,000	119,05	7 976,35
14	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 15 km 15*67*0,25*0,15*2,2=82,913 [A]	tkm	82,913	4,87	403,79
15	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Ornice pouze v km 9,670 - 9,765 (šířka odhumusování 1,5m, tl. 0,2m) plocha 143m2 28,6=28,600 [A]	M3	28,600	116,95	3 344,77
16	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM výkop na mezideponii chodníky 929*0,15=139,350 [B] vjezdy 420*0,30=126,000 [C] park. stání 105*0,2=21,000 [D] nezp. plochy 342*0,2=68,400 [E] zelené plochy, příkopy 550*0,2=110,000 [F] Celkem: B+C+D+E+F=464,750 [G]	M3	464,750	218,33	101 468,87
17	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop, nevhodná zemina chodníky 929*0,15=139,350 [B] vjezdy 420*0,15=63,000 [H] park. stání 105*0,15=15,750 [D] nezp. plochy 342*0,15=51,300 [E] zelené plochy, příkopy 940*0,1=94,000 [F] dodatečný výkop 100*2*0,2=40,000 [A] Celkem: B+H+D+E+F+A=403,400 [I]	M3	403,400	226,55	91 390,27
18	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM ornice z mezideponie 28,6=28,600 [A]	M3	28,600	63,84	1 825,82
19	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 12KM ornice (390+550)*0,1=94,000 [A] z mezideponie 94-28,6=65,400 [B]	M3	65,400	170,11	11 125,19
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	896,750	15,56	13 953,43

		skládku 403,4=403,400 [F] mezideponie 464,75=464,750 [G] ornice 28,6=28,600 [B]] Celkem: F+G+B=996,750 [H]				
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Konstrukce nepevněné plochy km 10,068 - 10,220 SD 0-32 v tl. 80 mm 342*0,08=27,360 [A] pod chodníky (v místě palisád) km 9,660 - 9,760 100*1,9=190,000 [B] Celkem: A+B=217,360 [C]	M3	217,360	1 458,18	316 950,00
22	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potrubí DN 250 29*1*0,65-(29*3,14*0,125*0,125)=17,427 [A]	M3	17,427	1 233,22	21 491,32
23	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M přikopy 550=550,000 [A]	M2	550,000	26,90	14 795,00
24	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M zelené plochy 390=390,000 [A]	M2	390,000	19,99	7 796,10
25	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zelené plochy 390=390,000 [A]	M2	390,000	39,61	15 447,90
26	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI svahy příkopů 550=550,000 [A]	M2	550,000	23,19	12 754,50
1		Zemní práce				687 232,85
4		Vodorovné konstrukce				
27	45131	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET pod dlažbu z lom. kamene 8*4*0,1=3,200 [A]	M3	3,200	3 994,79	12 783,33
28	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO pod potrubí DN 250 29*1*0,1=2,900 [A]	M3	2,900	1 076,84	3 122,84
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zatrubnění přkopu, vtok a výtok 8*4*0,25=8,000 [A]	M3	8,000	8 877,78	71 022,24
4		Vodorovné konstrukce				86 928,41
5		Komunikace				
30	56142	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 100MM vjezdy 440=440,000 [A]	M2	440,000	213,87	94 102,80
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vjezdy 460=460,000 [A] chodníky 970=970,000 [B] parkovací stání 115=115,000 [C] Celkem: A+B+C=1 545,000 [D]	M2	1 545,000	216,49	334 477,05
32	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Konstrukce nepevněné plochy 10,068 - 10,220 tl. 240 mm 342=342,000 [A]	M2	342,000	255,97	87 541,74
33	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM tl. 60 mm 929-28,7=900,300 [A]	M2	900,300	790,28	711 489,08
34	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezdy 420-23,9=396,100 [A]	M2	396,100	927,10	367 224,31
35	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 28,7=28,700 [A]	M2	28,700	872,37	25 037,02
36	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 23,9=23,900 [A]	M2	23,900	872,37	20 849,64
37	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	105,000	735,77	77 255,85
5		Komunikace				1 717 977,49
91		Doplňující konstrukce a práce				
38	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ podél palisádové zídky	M	50,000	6 736,67	336 833,50
39	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD Palisády km 9,650 - 9,680 (11,5+45)*0,2*1=11,300 [A] Palisáda v. 1,0 m, uložení do betonu	M3	11,300	17 927,74	202 583,46
40	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Samostatné sjezdy - lemování 11+8+10+11+11+11+16+14+13+14+11+10+9+11+14=174,000 [A] Chodníky - vnitřní / vnější okraje 135+10+26+70+13+95+125+115+160+150+92=991,000 [B] Parkovací stání km 10,100 - 10,200 8,5*7=59,500 [C] Celkem: A+B+C=1 224,500 [D]	M	1 224,500	475,78	582 592,61
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Napojení ul. Zahradní 25+12=37,000 [A] Napojení ul. Polní 22+16=38,000 [B] Napojení ul. Boršovská 6+16+14=36,000 [C] Samostatné sjezdy 4+4+5+6+30+6+5=60,000 [D] Celkem: A+B+C+D=171,000 [E]	M	171,000	558,17	95 447,07
42	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM Zatrubnění sil. příkopu DN 250 km 9,830 dl. 8m km 9,940 dl. 7m km 9,945 dl. 7m km 10,032 dl. 7m 8+7+7+7=29,000 [A]	M	29,000	2 493,25	72 304,25
43	9185A2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM zatrubnění příkopu km 9,830 2=2,000 [A] km 9,940 2=2,000 [B] km 9,945 2=2,000 [C] km 10,032 2=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]	KUS	8,000	17 519,51	140 156,08
44	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 150MM 17+13+18+14+5,5=67,500 [A]	M	67,500	139,04	9 385,20

91		Doplňující konstrukce a práce					1 439 302,17
96		Bourání konstrukcí					
45	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000	1 818,67	36 373,40	
		kce z betonu (plochy sjezdů, kce základů, jímky)					
		20=20,000 [A]					
96		Bourání konstrukcí					36 373,40
		C e l k e m					4 025 282,83
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
		Vícepráce					
		Vícepráce celkem					0,00
		Méněpráce					
		Méněpráce celkem					0,00
		Celkem					0,00
		Celkem					4 025 282,83

Aspe

Firma: PORR a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 20/30 CU 2024 O Modernizace silnice III/15529 Roudné
číslo a název SO SO 410 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 410 Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	1	001	Výkop pro základ stožáru	KS	25,000	1 566,67	39 166,75
2	1	002	Betonový základ stožáru	KS	25,000	3 133,33	78 333,25
3	1	003	Autojeřáb pro postavení stožárů	HOD	12,000	992,22	11 906,64
4	1	004	Zapojení vývodu do 3x2,5	KS	50,000	83,56	4 178,00
5	1	005	Zapojení vývodu do 4x25	KS	35,000	365,56	12 794,60
6	1	006	Hloubení rýhy strojní, zemina tř 3 - š. 35cm hl. 50cm	M	75,000	208,89	15 666,75
7	1	007	Hloubení rýhy strojní, zemina tř 3 - š. 35cm hl. 80cm	M	520,000	255,89	133 062,80
8	1	008	Hloubení rýhy strojní, zemina tř 3 - š. 35cm hl. 120cm	M	65,000	511,78	33 265,70
9	1	009	Zához rýhy zeminou š. 35cm hl. 80cm	M	660,000	57,44	37 910,40
10	1	010	Hutnění výkopu a proviz. úprava terénu	M	660,000	83,56	55 149,60
11	1	011	Bourání asfaltu	M3	4,000	3 655,56	14 622,24
12	1	012	Rozebrání zámkové dlažby	M2	130,000	146,22	19 008,60
13	1	013	Úprava povrchů asfaltů a dlažeb mimo úpravy komunikace- finální	M2	170,000	543,11	92 328,70
14	1	014	Hloubení rýhy strojní, zemina tř 3 - š. 35cm hl. 80cm vč.rozb. povrchů	M	180,000	407,33	73 319,40
			Výkopové a montážní práce navíc pro nové napojení				
15	1	015	Hloubení rýhy strojní, zemina tř 3 - š. 35cm hl. 120cm vč. povrchů	M	20,000	783,33	15 666,60
			Výkopové a montážní práce navíc pro nové napojení				
16	1	016	Zához rýhy zeminou š. 35cm hl. 80cm	M	200,000	57,44	11 488,00
			Výkopové a montážní práce navíc pro nové napojení				
17	1	017	Hutnění výkopu a proviz. úprava terénu a finální úprava povrchů	M	200,000	208,89	41 778,00
			Výkopové a montážní práce navíc pro nové napojení				
18	1	018	Rozvaděč RVO kompletní vč. ovládání soumrakovým čidlem a zapojení	KPL	1,000	44 911,11	44 911,11
			Výkopové a montážní práce navíc pro nové napojení				
19	1	019	Kabel CYKY-J 4x10	M	408,000	255,89	104 403,12
			Výkopové a montážní práce navíc pro nové napojení				
1			Zemní práce				838 960,26
7			Přidružená stavební výroba				
20	02	001	Antikorozní nátěry	KS	35,000	1 880,00	65 800,00
21	02	002	Vychodí revize	HOD	20,000	574,44	11 488,80
22	02	003	Likvidace odpadového materiálu vč. odvozu	KPL	1,000	5 222,22	5 222,22
23	02	004	Příplatek za práci ve výškách	KPL	1,000	1 044,44	1 044,44
24	02	005	Pomocné konstrukce	KPL	1,000	1 044,44	1 044,44
25	02	006	Ostatní montážní materiál	KPL	1,000	3 133,33	3 133,33
26	02	007	Demontáž stáv. osvětlovacích stožárů vč. příslušenství	KPL	6,000	4 700,00	28 200,00
27	02	008	Doprava materiálu, osob a strojů na staveniště	KPL	1,000	10 444,44	10 444,44
7			Přidružená stavební výroba				126 377,67
75			Elektroinstalace - slaboproud				
28	75	001	PVC chránička 63mm do země pod komunikaci	M	250,000	78,33	19 582,50
29	75	002	Zemnicí drát FeZn 10mm	M	660,000	91,91	60 660,60
30	75	003	Zemnicí svorka spojovací	KS	25,000	83,56	2 089,00
31	75	004	Zemnicí svorka pro připojení ke stožáru	KS	25,000	83,56	2 089,00
32	75	005	Kabel CYKY-J 3x2,5	M	250,000	41,78	10 445,00
33	75	006	Kabel CYKY-J 4x10	M	727,000	175,47	127 566,69
34	75	007	Osvětlovací stožár stožár přechodový 6m včetně svorkovnice a výložníku	KS	8,000	12 522,89	100 183,12
35	75	008	Svitidlo přechodové Guida-S G8H-CA3-45R, 67W, 5000K	KS	8,000	12 428,89	99 431,12
36	75	009	GuidaS-50W-2770-A36, 45W	KS	4,000	10 026,67	40 106,68
37	75	010	Osvětlovací stožár ZMC 8,0/76 včetně svorkovnice SR 721 s výložníkem 1,5m	KS	4,000	13 577,78	54 311,12
38	75	011	GuidaS-40W-2770-A36,37W	KS	12,000	8 345,11	100 141,32
39	75	012	Osvětlovací stožár ZMC 8,0/76 včetně svorkovnice SR 721 s výložníkem 1m	KS	12,000	13 368,89	160 426,68
40	75	013	Guida-XS-40W-3070-A2, 37W	KS	1,000	8 345,11	8 345,11
41	75	014	Osvětlovací stožár ZMC 8,0/76 včetně svorkovnice SR 721 s výložníkem 1,5m	KS	1,000	13 577,78	13 577,78
75			Elektroinstalace - slaboproud				798 955,72
			C e l k e m				1 764 293,65
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				1 764 293,65

Příloha č. 4 smlouvy - Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další

Zhotovitel předá objednateli v rámci lhůty pro kompletní dokončení díla zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:

- výkres ve formátech DGN a PDF
- technická zpráva ve formátu DOCX
- seznam souřadnic ve formátu TXT
- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů) provede zhotovitel posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Jihočeského kraje (DTM JK). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM JK. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM JK, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD). GAD:

- Bude ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM).
- Bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v pl. znění (vyhláška DTM).
- Bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM
- Se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se zde rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o zpracovatelnosti objednateli.

Dále zhotovitel předá objednateli samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli rovněž samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SÚBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu passport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

Dále zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby krom dvou (2) paré tištěné závěrečné zprávy i oddělené digitální soubory v následující podobě:

- Technická zpráva - PDF
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření - PDF
- Doklady prokazující shodu - PDF
- Stavební deník - PDF
- Prohlášení o nakládání s odpady, včetně příloh (povolení skládkování, vážní listky apod.) - PDF
- Zaměření skutečného provedení - ZIP
- Dokumentaci skutečného provedení stavby - ZIP
- Ostatní dokumenty (např. protokoly předání staveniště/stavby, geodetické doklady, zápisy z KD, archeologie, fotodokumentace apod.) - ZIP

Pokud se stavba týká mostu, budou povinnou součástí Ostatních dokumentů i tyto:

- Mostní list - PDF
- 1. hlavní mostní prohlídka – PDF.