

# Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 21-3-26

číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_\_

**Název díla:** **Výstavba sběrných míst v obci Roudné**

**Místo plnění díla:** k.ú. Roudné, ZUJ 544973 Roudné, NUTS CZ0311544973  
okres České Budějovice

*Základní vymezení pojmů:*

a) *Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*

b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*

c) *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*

d) *Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel: Obec Roudné

sídlo: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice

statutární zástupce: Gustav Had, starosta

IČ: 00245372

DIČ: CZ00245372

tel.: +420 386 466 614, +420 723933380

e-mail: obecroudne@roudne.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3300033/5500

### 1.2 Zhotovitel: Bekera s.r.o.

sídlo: U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

statutární zástupce: Jakub Prček

IČ: 05446589

DIČ: CZ05446589

tel.: 724 103 320

e-mail: bekera@volny.cz

ID-DS: 2sc3477

bankovní spojení: 267181656/0600

registrace (spis. zn.): Krajským soudem v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 25293

- 1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- 1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

**Objednatele:**

ve věcech smluvních: Gustav Had, starosta obce, tel. +420 602 140 323

ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude určen nejpozději při předání a převzetí staveniště)

**Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Jakub Prček, Jednatel, tel. 724 103 320

ve věcech technických: Jakub Prček, Jednatel, tel. 724 103 320

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

### **„Výstavba sběrných míst v obci Roudné“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem díla je výstavba sběrných míst v obci Roudné. Ve třech lokalitách obce budou zhotoveny zpevněné plochy a oplocení pro umístění nádob na sběr separovaného odpadu. Přesný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb je obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

- 2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.3. Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s předmětem díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Stavebního zákona č. 283/2021 Sb.;
  - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
  - stavebního povolení (je-li vydáno), event. jiných povolení stavby a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
  - příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).
- 2.6. Součástí plnění je dále:
  - bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
  - ochrana stávajících inženýrských sítí;

- dočasná dopravní opatření;
  - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
  - provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu (je-li vyžadován) a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);
  - další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
  - účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.
- 2.7. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením (je-li vydáno) a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.
- 2.8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
- 2.9. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
- 2.10. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.
- 2.11. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.12. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vyhotovení dodatku ke smlouvě.

### 3. Doba plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
<b>Zahájení prací na díle</b>	<b>do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště</b>
<b>Dokončení prací na díle</b>	<b>do 4 měsíců od zahájení prací</b>

- 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele.
- 3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

## 4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Výstavba sběrných míst v obci Roudné</i>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 051 130,80 Kč</b>
DPH 21 %	220 737,47 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 271 868,27 Kč</b>

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

- 4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.
- 4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelům či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.
- 4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.
- 4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS, platného ke dni realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. Pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo dohodou smluvních stran.

## 5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

- 5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy č. 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den příslušného měsíce. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Splatnost faktur je 15 dnů od doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.

- 5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

## **6. Ostatní ujednání**

- 6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.
- 6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace určené pro realizaci díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.
- 6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.
- 6.4. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.
- 6.6. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatele informovat.
- 6.7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

## **7. Předání staveniště**

- 7.1. Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad nejpozději v den zahájení prací.
- 7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:
  - stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby;
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:
  - ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
  - povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
  - ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatelů.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla.

## **8. Spolupráce při provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
- 8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
- 8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.
- 8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 pracovní dny před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.
- 8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s dokumentací určenou pro realizaci díla či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě.

## **9. Stavební deník**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, TDS a zmocnění zástupci objednatele.
- 9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek

od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

- 9.3. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci TDS, druhou kopii obdrží zhotovitel a originál obdrží objednatel.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
- 10.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.
- Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- K jednání je zhotovitel povinen připravit:
- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
  - doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, revize;
  - doklady o provedených zkouškách;
  - stavební deník;
  - ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 10.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.
- 10.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepišou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

## 11. Záruční doba

- 11.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.
- 11.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců** (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem, na ty platí záruční lhůta stanovená výrobcem, min. však 12 měsíců).
- Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.
- Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce.
- 11.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
- 11.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.
- 11.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-

li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

- 11.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

## **12. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody**

- 12.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
- 12.2. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku 3 odst. 1. této smlouvy účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelům.
- 12.3. Objednatel je oprávněn v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků zhotovitelem v termínu dle předávacího protokolu účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelům.
- 12.4. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelům.
- 12.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- 12.6. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

## **13. Vyšší moc**

- 13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. V případě vyšší je možné prodloužit lhůtu ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat.
- V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.
- 13.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.
- 13.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

## **14. Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

druhou stranou. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

14.2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

## 15. Závěrečná ujednání

15.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

15.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

15.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

15.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

15.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

15.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této smlouvy.

15.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Roudném dne 10.4.2016

Ve Zlivi dne 16.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Gustav Had  
starosta obce Roudné



Jakub Prček  
jednatel

(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2023

Stavba: Výstavba sběrných míst v obci Roudné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2026

Zadavatel:

Obec Roudné

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

IČ:

5446589

DIČ:

CZ05446589

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

## Cena bez DPH

1 051 130,80

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 051 130,80	220 737,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v

CZK

1 271 868,27



BEKERA s.r.o.  
U Vodojemu 624  
373 44 Zliv  
IČ: 054 46 589, DIČ: CZ05446589

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2023

**Stavba:** Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Místo: Datum: 21.03.2026

Zadavatel: Obec Roudné Projektant:

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

		<b>1 051 130,80</b>	<b>1 271 868,27</b>	
SO 01	Sběrný dvůr Roudné	317 405,20	384 060,29	STA
SO 02	Kontejnerové stání Hafner	442 736,60	535 711,29	STA
SO 03	Kontejnerová stání Rondo	280 989,00	339 996,69	STA
SO 04	Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	12 100,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 01 - Sběrný dvůr Roudné**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zlív

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

5446589

DIČ:

CZ05446589

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**317 405,20**

DPH základní  
snížená

Základ daně

317 405,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

66 655,09

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**384 060,29**

BEKERA

**BEKERA s.r.o.**

U Vodojemu 624

373 44 Zlív

IČ: 054 46 589, DIČ: CZ05446589

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 01 - Sběrný dvůr Roudné**

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Datum: 21.03.2026

Projektant: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>317 405,20</b>
1 - Zemní práce	317 405,20
13 - Svislé a kompletní konstrukce	8 175,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	254 150,00
99 - Staveništní přesun hmot	49 600,00
	5 480,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

SO 01 - Sběrný dvůr Roudné

Místo:

Datum: 21.03.2026

Zadavatel: Obec Roudné

Projektant: 0

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**317 405,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 317 405,20

D 1 Zemní práce 8 175,00

1	K	133210012	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4; D 20cm, hl.80cm pro sloupky oplocení průběžné 9 koncové: 6 brána a branka	kus	15,000	545,00	8 175,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

D 13 Svislé a kompletní konstrukce 254 150,00

2	K	338121125	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,20 m3 sloupky oplocení průběžné: 9 koncové: 6	kus	15,000	950,00	14 250,00
3	K	348121121	Osazování plotových desek 500/50/2000 mm deska oplocení	kus	56,000	575,00	32 200,00
4	K		Montáž vjezdových bran a branek	kus	1,000	29 000,00	29 000,00
5	K		Brána a branka š.600 cm+výplň trapéz plech TR35/207	kus	1,000	140 250,00	140 250,00
6	K	59903Rpol	Deska plotová: Kámen 200x50x4 cm přírodní deska oplocení	kus	42,000	450,00	18 900,00
7	K	59903RpolA	Deska plotová: Kámen 200x50x4 cm černá deska oplocení	kus	14,000	550,00	7 700,00
8	K	59901Rpol	Sloupek plotový betonový H průběžný v.280 cm přírodní sloupky oplocení průběžné: 9	kus	9,000	790,00	7 110,00
9	K	59902Rpol	Sloupek plotový betonový H koncový v.280 cm přírodní sloupky oplocení koncové: 6	kus	6,000	790,00	4 740,00
D 91			Doplňující práce na komunikaci				49 600,00
10	K	899623151	Patka pro bránu: beton C 25/30	ks	1,000	35 600,00	35 600,00
11	K	918101111	Beton pro sloupky C 20/25	m3	4,000	3 500,00	14 000,00
D 99			Staveništní přesun hmot				5 480,20
12	K	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	24,910	220,00	5 480,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 02 - Kontejnerové stání Hafner**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

5446589

DIČ:

CZ05446589

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**442 736,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně

442 736,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 974,69

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**535 711,29**



**BEKERA s.r.o.**

U Vodojemu 624

373 44 Zliv

IČ: 054 46 589, DIČ: CZ05446589

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 02 - Kontejnerové stání Hafner**

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Datum: 21.03.2026

Projektant: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>442 736,60</b>
1 - Zemní práce	442 736,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 573,00
5 - Komunikace pozemní	213 880,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	101 380,00
99 - Staveništní přesun hmot	55 925,00
	26 978,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 02 - Kontejnerové stání Hafner**

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Datum: 21.03.2026

Projektant: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**442 736,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

442 736,60

D 1 Zemní práce

1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3				44 573,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	29,600	250,00	7 400,00
3	K	133210012	Hloubení šachet zem.vrtákem hor. 3-4; D 20cm, hl.80cm	m3	29,600	55,00	1 628,00
			<i>pro sloupky oplocení</i>	kus	26,000	545,00	14 170,00
			<i>průběžné 12</i>			12,000	
			<i>koncové: 10</i>			10,000	
			<i>brána a branka: 4</i>			4,000	
4	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	47,500	450,00	21 375,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	338121125	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,20 m3	kus	22,000	950,00	213 880,00
			<i>sloupky oplocení</i>				20 900,00
			<i>průběžné 12</i>			12,000	
			<i>koncové: 10</i>			10,000	
6	K	348121121	Osazování plotových desek 500/50/2000mm	kus	44,000	575,00	25 300,00
			<i>desky oplocení</i>			44,000	
7	K		Montáž vjezdových bran a branek	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
8	K		Brána a branka š. 450 cm+výplň trapéz plech TR35/207	kus	1,000	110 900,00	110 900,00
9	K	59903Rpol	Deska plotová Kámen 200x50x4cm přírodní	kus	33,000	450,00	14 850,00
			<i>desky oplocení</i>			33,000	
10	K	59903RpolA	Deska plotová Kámen 200x50x4cm černá	kus	11,000	550,00	6 050,00
			<i>desky oplocení</i>			11,000	
11	K	59901Rpol	Sloupek plotový betonový H průběžný v.280 cm přírodní	kus	12,000	790,00	9 480,00
			<i>sloupky oplocení</i>				
			<i>průběžné: 12</i>			12,000	
12	K	59902Rpol	Sloupek plotový betonový H koncový v.280 cm přírodní	kus	10,000	790,00	7 900,00
			<i>sloupky oplocení</i>				
			<i>koncové: 10</i>			10,000	

D 5 Komunikace pozemní

101 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 30-35cm štěrkodrt' frakce 0-32mm	m2	74,000	560,00	41 440,00
14	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6cm do drtě tl. 4 cm	m2	74,000	390,00	28 860,00
15	K	59901RpoiKLRP 6	dlažba např. BEST - KLASIKO rovné PŘÍRODNÍ 60mm	m2	74,000	420,00	31 080,00
D 91 Doplnující práce na komunikaci							55 925,00
16	K	899623151	Patka pro bránu: beton C25/30	ks	1,000	24 600,00	24 600,00
17	K	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového s boční opěrou, do lože z betonu včetně obrubníku	m	32,000	350,00	11 200,00
18	K	918101111	Beton pro sloupky C20/25	m3	4,000	3 500,00	14 000,00
19	K	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,750	3 500,00	6 125,00
D 99 Staveništní přesun hmot							26 978,60
20	K	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	122,630	220,00	26 978,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 03 - Kontejnerová stání Rondo**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

5446589

DIČ:

CZ05446589

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**280 989,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
280 989,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
59 007,69  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**339 996,69**

BEKERA

**BEKERA s.r.o.**

U Vodojemu 624  
373 44 Zliv

IČ: 054 46 589, DIČ: CZ05446589

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 03 - Kontejnerová stání Rondo**

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Datum: 21.03.2026

Projektant: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

	<b>280 989,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
	280 989,00
1 - Zemní práce	
	16 580,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
	207 260,00
5 - Komunikace pozemní	
	2 740,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	
	47 325,00
99 - Staveništní přesun hmot	
	7 084,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 03 - Kontejnerová stání Rondo**

Místo:

Datum: 21.03.2026

Zadavatel: Obec Roudné

Projektant: 0

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>280 989,00</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							280 989,00
D 1 Zemní práce							16 580,00
1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,000	250,00	500,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,000	55,00	110,00
3	K	133210012	Hloubení šachet zem.vrtákem hor. 3-4; D 20cm, hl.80cm	kus	26,000	545,00	14 170,00
<i>pro sloupky oplocení</i>							
<i>průběžné 12</i>							12,000
<i>koncové: 10</i>							10,000
<i>brána a branka: 4</i>							4,000
4	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	4,000	450,00	1 800,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							207 260,00
5	K	338121125	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,20 m3	kus	22,000	950,00	20 900,00
<i>sloupky oplocení</i>							
<i>průběžné 12</i>							12,000
<i>koncové: 10</i>							10,000
6	K	348121121	Osazování plotových desek 500/50/2000mm	kus	60,000	575,00	34 500,00
<i>desky oplocení</i>							
<i>60,000</i>							
7	K		Montáž vjezdových bran a branek	kus	1,000	15 500,00	15 500,00
8	K		Brána a branka š. 300 cm+výplň trapéz plech TR35/207	kus	1,000	90 480,00	90 480,00
9	K	59903Rpol	Deska plotová Kámen 200x50x4cm přírodní	kus	45,000	450,00	20 250,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>desky oplocení</i>			45,000	0,00
10	K	59903RpolA	Deska plotová Kámen 200x50x4cm černá	kus	15,000	550,00	8 250,00
			<i>desky oplocení</i>			15,000	
11	K	59901Rpol	Sloupek plotový betonový H průběžný v.280 cm přírodní	kus	12,000	790,00	9 480,00
			<i>sloupky oplocení</i>				
			<i>průběžné: 12</i>			12,000	
12	K	59902Rpol	Sloupek plotový betonový H koncový v.280 cm přírodní	kus	10,000	790,00	7 900,00
			<i>sloupky oplocení</i>				
			<i>koncové: 10</i>			10,000	
D 5			Komunikace pozemní				2 740,00
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30-35cm štěrkodrt' frakce 0-32mm	m2	2,000	560,00	1 120,00
14	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,000	390,00	780,00
15	K	59901RpolKLRP6	dlažba např. BEST - KLASIKO rovné PŘÍRODNÍ 60mm	m2	2,000	420,00	840,00
D 91			Doplňující práce na komunikaci				47 325,00
16	K	899623151	Patka pro bránu: beton C25/30	ks	1,000	25 800,00	25 800,00
17	K	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového s boční opěrrou, do lože z betonu včetně obrubníku	m	14,000	350,00	4 900,00
18	K	918101111	Beton pro sloupky C20/25	m3	4,000	3 500,00	14 000,00
19	K	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,750	3 500,00	2 625,00
D 99			Staveništní přesun hmot				7 084,00
20	K	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,200	220,00	7 084,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2026

Zadavatel:

Obec Roudné

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

IČ:

5446589

DIČ:

CZ05446589

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

10 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 100,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 100,00**

BEKERA

**BEKERA s.r.o.**

U Vodojemu 624

373 44 Zliv

IČ: 054 46 589, DIČ: CZ05446589

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21.03.2026

Zadavatel: Obec Roudné

Projektant: 0

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**10 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sběrných míst v obci Roudné

Objekt:

**SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21.03.2026

Zadavatel: Obec Roudné

Projektant: 0

Zhotovitel: Bekera s.r.o. U Vodojemu 624, 373 44, Zliv

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 000,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
1	K	R011514000.1	Vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana při výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00