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Tento projekt bude spolufinancovan ze zdroji Ministerstva pro mistni rozvoj v rémci dotaéniho titulu:
Podpora budovani a obnovy mist aktivniho a pasivniho odpodinku.

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

¢islo smlouvy zhotovitele: 370-21-2022

Nézev dila: Multifunkéni hFisté Roudné

Misto pinéni dila: k.d. Roudné, parc. . 237/1, ZUJ 544973, NUTS CZ0311544973,
okres Ceské Budéjovice

Zékladni vymezeni pojm@:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavfeni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.

¢) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakédzky.

1. Smiuvni strany

1.1 Objednatel: Obec Roudné

sidlo: Roudenské 120, 370 07 Ceské Budéjovice
statutarni zastupce: Gustav Had, starosta

IC: 00245372

DIC: CZ00245372

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., &islo u¢tu: 3300033/5500
1.2 Zhotovitel: 4soft, s.r.o0.
sidlo: Krkonodskd 625, Tanvald - Sumburk nad Desnou, PSC: 468 41

statutarni zastupce: Mgr. Michal Kubin, Mgr. Dusan Smid - jednatelé
1¢: 287 03 324

DIC: CZ28703324
tel.: 731 015 831, 737 154 150
e-mail: info@4soft.cz

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., Tanvald, ¢.0.: 43-4960250267/0100
Registrace (spis. zn.): u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vioZka 27601

1.3. Statutdrni organy (pfip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi
smlouvy prohlasuji, ze jsou opradvnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a vnitfnimi predpisy pFislusné smluvni strany podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.
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1.4. PFi operativnim fizeni Cinnosti pFi realizaci dila, pfi potvrzovéni dokladi a pfi
s 7 ] v Vs s v s v T4 v s v ” Ve
potvrzovani protokolu o prevzeti mista pinéni, o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila, nebo

jeho samostatné odevzdavané Casti zastupuji vidy kazdy samostatné:

Objednatele:
ve vécech smluvnich a technickych: Gustav Had, starosta obce
tel. +420 602 140 323

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Mgr. Dusan Smid, Mgr. Michai Kubin, tel. 731 015 831

ve vécech technickych: Ing. Radko Prouza, Dominik Roman, tel. 737 154 150

Toto zmocnéni trvd aZ do pisemného odvoldni. Zmény v zastoupeni budou uvedeny
v dodatku ke smicuvé, Gcinné jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané
pfedloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Pfredmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:

Muitifunkcni hFisté Roudné
(dale jen ,dilo"™)

v rozsahu a za podminek stanovenych v zaddvaci dokumentaci k vefejné zakézce malého
rozsahu a v souladu s nabidkou zhotovitele pfedloZenou ve vybérovém Fizeni.

Pfedmétem dila je vybudovani multifunkéniho hFi$té s polyuretanovym povrchem
o plo$e 335 m? na némz bude nové& rozmisténo celkem 17 hernich prvkd,
instalovan bude rovné&z mobilidF - 1 kus odpadkového koSe, a to na pozemku p.&.
237/1 v k.G1. Roudné.

Zhotovenim dila se rozumi GpIné, funkéni a bezvadné provedeni viech praci, doddvek
a montdznich praci, vcetné dodévek vSech potifebnych materidld a zaFizeni nezbytnych pro
Fadné dokonceni dila. Déle se jednad o provedeni vSech &nnosti souvisejicich s dodavkou,
jejichZz provedeni je pro Fadné dokonéeni dila nezbyiné (napf. zafizeni staveniits,
bezpecnostni opatfeni apod.).

VeSkeré odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné zpUsobilymi
a proskolenymi pracovniky. Prokazani pfisluiné kvalifikace je zhotovitel povinen predlozit
zastupci objednatele ve vécech technickych kdykoliv v pribéhu realizace dila. V pripadé, Ze
nebude pfisiusna kvalifikace pracovnikd realizujicich dilo prokazana, je zastupce objednatele
ve vécech technickych oprévnén prerusit provédéni praci a? do doby zjednani napravy
zhotovitelem.

2.2. Dilo provede zhotovitel na svij naklad a na své nebezpeti dle této smlouvy. Dilo bude
provedeno ve shodé s poZadavky objednatele definovanymi v zadédvaci dokumentaci
k vybérovému fizeni na dodavatele této zakazky.

2.3. Zhotovitel a objednatel souhlasné prohlasuji, Ze predmét dila je dostate¢né uréité
a srozumitelné vymezen touto smlouvou, v rozsahu dle zadavaci dokumentace a v souladu
s nabidkou zhotovitele predloZenou ve vyb&rovém Fizeni. TotéZ plati o pofadovaném
prislusenstvi a dopliikovych sluzbach.

2.4. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

o platnych souvisejicich predpisli, technickych norem, vzorovych listd, technologii,
vyrobnich pfedpist a jinych zdvaznych pokynii, pfedevéim pak Vyhlagky &. 268/2009 Sb.
o technickych poZadavcich na stavby, zdkona & 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky a zédkona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim Fadu;

* ostatnich zdvaznych norem a obecné zdvaznych pravnich predpis{;
o poZadavk{ stanovenych k tomu opravné&nymi organy;
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o pfikazd objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dot¢eno).
2.5. Soudasti plnéni je dale:

e bezpecnosti opatfeni v priib&hu realizace stavby:

» ochrana stévajicich inZenyrskych siti a pfilehlych objektd;
» vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenité;

 provedeni veSkerych ostatnich pfedepsanych zkousek vSech prvk{, systémd a zafizeni
tvoficich dilo vcetné vystaveni dokladll o jejich provedeni, dolozeni platnych atestd,
certifikétl, prohlaseni o shodé& a ostatnich doklad{ souvisejicich s pinénim dila a jejich
pfedani objednateli v pisemné formé v listinné podob& nebo v elektronické podcbé
na vhodném datovém nosiéi (napf. CD);

e Ucast zhotovitele na svolanych jedndnich a Feeni vzniklych problémd na dile v zarué&ni
dobé.

2.6. Veskeré dodavky zboZi, které budou sculasti predmétu pinéni dila se po dokonceni
a predani dila stanou vlastnictvim objednatele. Jakékoliv doddvané zboi v rémci pinéni dila
musi byt nové, nepouZité, neposkozené, piné funkéni, a to spolu se viemi pravy nutnymi
k jeho Fadnému a neruSenému naklddani a uZivéni objednatelem a musi plné vyhovovat
Ucelu, pro ktery je uréeno. Zbozi musi byt vybaveno veskerymi atesty a schvdlenimi
nutnymi k neruSenému a bezpeénému pouZivani, nesmi byt zatizeno zadnymi pravy tietich
osob v&etné prava zastavniho a musi byt prosté jakychkoliv jinych pravnich & faktickych
vad.

2.7. Rozsah a kvalita dila jsou déle dény pfislusnymi CSN, €SN EN, TP, pravnimi pFedpisy
platnymi a Gcinnymi v dobé provadéni dila a dal&imi podminkami objednatele sjednanymi
ve smlouveé,

2.8. Zhotovitel se zavazuje veskeré zmény v realizaci dila (v&éetné zmén terminovych)

projednat s objednatelem jest& pred jejich provedenim. Rozhodnuti o tom, zda tyto zmény
budou akceptovany, je pouze v pravomeoci objednatele.

2.9. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provédénim dila a doklady nezbytné pro pfipadnd povoleni k uZivani dila, vyzadované
smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo orgény verejné spravy.

2.10. VeSkery materidl zaji$tuje zhotovitel, cena materidlu je zahrnuta v cené dila.

2.11. V pfipadé, Ze v ddsledku novych skute¢nosti, které se objevi v prib&hu realizace dila,
vyvstane nutnost provést viceprace nad rémec plnéni stanoveného Smiouvou o dilo,
uzavfou smiuvni strany dodatek ke smlouvé, v ném2 dohodnou jejich rozsah, termin pinéni,
cenu za jejich provedeni a ev. dalsi podminky.

Provedeni vicepraci bude pisemné odsouhlaseno objednatelem pied jejich provedenim.

3. Doba pInéni

3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle poZadavku objednatele a odsouhlasenych
zhotovitelem takto:

Popis ' . Termin

Lhita pinéni dila do 3 mésicil od pFredani mista plnéni

3.2. Terminy mohou byt upraveny v ndvaznosti na podminky vystavby dohodou smiuvnich
stran, a to viZdy pouze za pfedpokiadu, Ze nedojde k podstatné zméné zdvazku ze smlouvy.
Jedna se napfiklad o nemoZnost realizovat dilo vzhledem k nepfiznivym klimatickym
podminkam, které neumoZiiuji dodrzeni technologickych postupl pfi vlastni realizaci dila
nebo z dlivodl neleZicich na stran& zhotovitele.
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3.3. Pokud zhotovitel b&éhem plnéni dila zjisti okolnosti, které brani v€éasnému predani dila,
musi bez zbyte¢ného odkladu pisemné uvédomit objednatele o prfedpokladaném zpozdéni,

jeho pravdépodobném trvani a pri¢iné. Rozhodnuti o tom, zda tyto zmény budou
akceptovany, je pouze v pravomoci objednatele.

3.4. Zahdjeni a ukonéeni praci na dile mlize byt védzdno na pfidéleni finanénich prostiedkl
od poskytovatele dotace nebo jinych zdroji uréenych pro financovani dila. Objednatel
je oprédvnén realizovat pouze Cast predmétu smlouvy v zdvislosti na zajisténi financnich
prostfedkd uréenych pro realizaci dila.

4. Cena dila

4.1. Strany se dohodly na cené dila véetné vedlej$ich rozpoctovych nakladd takto:

Nézev akce: Multifunkcni hfisté Rougné He y o
Cena celkem bez DPH ¥ 1984 566,70 K&
DPH 21 % 416 759,01K¢

i

12 401 325,71 K&

Cena celkem véetné DPH "

DPH bude Gc¢tovana die zékona o DPH €. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni
prislusné faktury.

4.2. Cena dila je nejvySe pripustna a cbsahuje veskeré nezbytné naklady k Uplné a radné
realizaci dila, naklady spojené s dopravou dodavek do mista plnéni, naklady na veSkeré
souvisejici instalace, naklady na uvedeni pfedmétu pinéni do provozu, vediejsi naklady
souvisejici s dodavkou a instalaci a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Cena zahrnuje rovnéZz veskera rizika a vlivy béhem plnéni dila,
néklady na opatieni podkiadd, provozni naklady, ndklady na skladovéni, pojisténi, dang, cla
a jakékoliv dalsi vydaje spojené s plnénim dila.

4.3. Cena dila je stanovena na zakladé odsouhlasené nabidky prediozené zhotovitelem
v ramci vybérového fizeni na dodavatele této zakazky.

4.4, Cena se miZe zménit pisemnou dohcdou obou smluvnich stran, v pfipadé zmény
technického FeSeni vyvolaného objednateiem Ci novymi skutecnostmi, které nebylo mozno
predpokladat pfi podpisu smlouvy.

4.5. V pfipadé, Zze v dusledku navy3eni cen materidlli, zboZi, vyrobkd a komodit dojde
k podstatné zméné zavazku ze smlouvy je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

4.6. Objednatel mize v pribéhu realizace dila definovat prace a dodédvky, které pozaduje
vypustit z predmétu plnéni. V pripadé, ze nékteré polozky nebudou realizovany, nebo bude
realizovana jen jejich ¢ast, nesmi byt tyto méné prace zhotovitelem fakturovany.

4.7. Pro vypolet ceny praci provedenych nad ramec plvodniho pifedmétu smiouvy
na zadkladé pisemného dodatku ke smlouvé se pouziji jednotkové ceny dle nabidky
zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pro stanoveni maxima
jednotkovych cen pouziji jednotkové ceny dle aktudlniho ceniku URS platného ke dni
realizace praci provedenych nad rémec plvodniho pfedmétu smlouvy. V ostatnich p¥ipadech
bude cena vicepraci stanovena dohodou smiuvnich stran.

4.8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je opravnén objednateli
vyultovat pouze cenu dila dle zhotovitelem skute¢né provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak. Dojde-li

O, v 7 yv 1 7 v r z 5 re 7
v prubéhu provadéni dila ke zmenseni rozsahu dila a zhotovitel tak neprovede diio v celém
puvodnim dohodnutém rozsahu, méa zhotovitel prdvo na zaplaceni pouze pfisluné &asti
ceny dila.
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5. Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zélohy.
Objednatel se zavazuje k financovani dila za podminek a ve lhtach déle uvedenych.

5.2. Provedené prace a doddvky mohou byt zhotovitelem fakturovany pribézné,
maximalné v8ak 1x mési¢né, a to na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci a dodavek
vystaveného zhotovitelem, odsouhlaseného a podepsaného zastupci obou smluvnich stran.
Diléim pinénim je skute¢né provedeny rozsah praci a dodavek v kalendarnim mésici, a to
k datu posledniho pracovniho dne v tomto mésici. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni
je posledni pracovni den v kalendafnim mésici. Pokud prace netrvaly cely mésic, povazuje
' se za den uskuteénéni zdanitelného pinéni den potvrzeni soupisu provedenych praci zastupci
obou stran uvedeny na tomto soupisu. Posledni faktura - danovy doklad na cenu dila musi
byt vystavena po pfedani a prevzeti dokonleného dila, pfiCemz je dnem uskutecnéni
zdanitelného pinéni na dile den podpisu protokolu o predam a prevzeti dokonceneho dila
zastupci obou smiuvnich stran. Faktura - dafovy doklad musi byt vystaven do 10 dnd ode
dne uskuteénéni zdanitelného pinéni.

5.3. Provedené prace a dodavky aZz do 90% celkové ceny dila budou zhotovitelem G¢tovany
postupné, a tc na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhiaseného soupisu
fadné proveden)'/ch praci a dodavek. Zbylych 10% celkové ceny dila bude zhotovitel
opravnén objednateli vyuctovat po fadném dokondeni a predani dila a odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki dila (t&chto zbyvajicich 10% celkové ceny dila nebude
uplatiiovano formou pozastévek z kazdé fakturované Castky, ale vytvofi se pozastavenim 10
% z celkové hodnoty dila bez DPH poté, kdy pfed dokonéenim dila doséhne thrnna hodnota
splatn)'lch &astek 90 % celkové hodnoty dila bez DPH). Splatnost faktur je 30 kalendarnich
dnl od dorudeni faktury objednateli s vyjimkou vySe uvedené posledni faktury
na zbyvajicich 10% celkové ceny dila, kterd bude uvolnéna do 10 dnl od protokolarniho
preddni a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd a v prlpade vad a nedodélkl bude uvoinéna
do 10 dnll od data zépisu o odstranéni vad a nedodélkl, podepsaného zastupci obou stran.
Zhotovitel mize po dohodé s objednatelem nahradit zddrzné bankovni zarukou.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedosio
k rozporu.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura - danovy doklad.
Tento ucetni — danovy dokiad musi obsahovat veskeré nalezitosti podle §§ 28-29 Zakona

¢. 235/2004 Sb. o dani z prldane hodnoty (DPH) v platném znéni a nalezitosti Gcetniho
dokladu ve smyslu § 11 zakona &. 563/1991 Sb., o (&etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisy.

Kazdy dafnovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb;

- presny nazev predmétu dila, resp. jeho placené ¢asti dle soupisu skutecné provedenych
praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené dasti dila dle soupisu
skute¢né provedenych praci;

- celkovou cenu dila véetné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placené Casti dila dle
soupisu skute¢né provedenych praci.

5.6. Pokud nebude mit faktura poZadované naleZitosti, vyhrazuje si objednatel préavo
ji vratit pred ukon&enim Ihity splatnosti k opravé nebo prepracovani. V takovém pFipadé
se prerusi doba splatnosti a nova Ihdta splatnosti zapoéne béZet dnem doruéeni opravené
faktury objednateli.

5.7. V pfipadé, Ze k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni dojde u zhotovitele k naplnéni
podminek tzv. nespolehlivého platce ve smyslu § 106a zakona o DPH nebo objednatel ve
faktufe uvede jako bankovni spOJenl pro Uhradu ceny za dilo jiny ucdet, nez Je ucet
zdaniteiného plnéni, ktery je spravcem dané pro zhotovitele zvefejnén zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup, je objednatel opravnén uhradit Cast finan¢niho zavazku
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na uhrazeni ceny za dilo zhotoviteli ve vy$i vypoctené DPH pfimo na Ucet prisiusného
spravce dané. Postupem dle tohoto odstavce se finanéni zévazek objednatele vUci
zhotoviteli ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené objednatelem povaZuje za zcela
uspokojeny.

Zhotovitel je povinen neprodiené informovat objednatele o skutecnosti, Ze je nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zdkona o DPH.

6. Ostatni ujednani

6.1. PFipadné zmény oproti plvodnimu rozsahu praci a jejich vliv na realizaci budou FeSeny
dodatkem ke smiouvé. Drobné odchylky, které nebudou mit vliv ra cenu a termin plnéni
bude objednatel po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat pribézné&, a to vidy
pisemnou formou.

6.2. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Zhotovitel
prohlasuje, Ze si Ffadné prostudoval dokumentaci souvisejici s realizaci dila, ovéfil jeji
technické FeSeni, specifikaci materiall a zafizeni, rozsah souvisejicich a doprovodnych
innosti, seznamil se s podminkami pInéni dila a jako odborné zplsobild osoba ma povinnost
nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné casti dila bezodkladné upozornit objednatele
na zjisténé vady a nedostatky, pripadnou nelplnost ¢i chybnost predané dokumentace.
Soupis zjisténych vad a nedostatki bude obsahovat ndvrh na jejich odstranéni, a to véetné
vymezeni dopadu na prfedmét a cenu dila. Objednatel nasledné zajisti jejich odstranéni,
prip. dopinéni.

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo
zdravi osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni dila pouzit pouze materidly I. jakosti
a materialy, které maji kvalitu odpovidajici jejich pouziti pFi provadéni dila, zhotovitel
je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materidlli, hmot, surovin a dal$ich
véci potiebnych pro plnéni pfedmétu smlouvy a vyzadovat od vyrobcl a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikdty a zarucni dokumentaci.

6.4. Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil platné zékony, uredni
opatieni, nebo ohrozil bezpecnost zivota a zdravi.

6.5. Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pfeddnim
nevhodnych podkiadl a pokynd, paklize zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto podkladi nebo pokyni nemohl zjistit.

6.6. Zhotovitel je opravnén vyuzZit k realizaci predmétu smlouvy poddodavatele. O této
skute¢nosti je povinen objednatele informovat. Zména poddodavatele je v pribéhu pinéni
mozna po pisemném souhlasu objednatele, a to pouze za predpokladu, Ze nahradni
poddodavatel prokaze spinéni kvalifikace nejméné ve stejném rozsahu jako poddodavatel
pUvodni. Poruseni tohoto pravidla mlZe byt divodem pro odstoupeni objednatele od
smlouvy. Veskeré néklady spojené s pfipadnou zménou poddodavateld nese zhotovitel.

6.7. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakykoliv svij ndrok vyplyvajici z této smlouvy tieti
osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.8. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky, jemu vyplyvajici z této smlouvy
za objednatelem, pod sankci nepiatnosti.

6.2. Zhotovitel neni opravnén zapofist pohledavky, jemu vyplyvajici z této smlouvy
za objednatelem, oproti pohleddvkam objednatele za zhotovitelem.

6.10. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile, a to ode dne prevzeti mista pinéni do dne
predani a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel dale nese nebezpeci Skody na véci, kterou

prevzal od objednatele, a to ode dne prevzeti véci do dne jejiho zpracovani, nebo vraceni
objednateli. Odpovédnost zhotovitele zahrnuje i $kody zplsobené Zivelnymi udélostmi.
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6.11. Pokud bude dilo nebo jeho &&st provadéno v obytné zéstavbé, bude zhotovitel povinen
dodrsovat noé&ni klid. Provadét dilo o sobotach, nedélich a statnich svatcich bude moZné jen
v dobé od 7:00 do 18:00 hodin.

6.12. Zhotovitel je povinen neprodlend odstrafiovat zneciSténi vefejnych komunikaci
a dalich ploch v okoli pinéni dila vznikié zjeho Cinnosti. Zhotovitel je povinen zajistit
ochranu proti ifeni prasnosti a nadmérného hluku.

6.13. Zhotovite! je povinen zbavovat se odpadi v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy,
zejména zékonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho Zadost predlozit doklady
o spinéni této povinnosti.

' 6.14. Zhotovitel je povinen zfidit deponie materidli tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich.

v

6.15. Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb.,
o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonu (zdkon o finanéni
kontrole), ve zn&ni pozdéjdich predpisl, je povinen spoluplisobit pfi vykonu financni
kontroly.

6.16. Zhotovitel je povinen a zavazan dle § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001Sb., o financni
kontrole, ve znéni pozd&jdich predpisli, umozZnit kontrolu povéfenym osobam (pracovnikim
Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, Nejvy$&iho kontrolniho Gfadu, Krajského
Ufadu IC kraje a dalSich opravnénych organtl vefejné spravy) k ovéfovani pinéni podminek
smlouvy o poskytnuti dotace, pokud pfedmét dila dle této smlouvy je nebo ma byt zcela
nebo z&asti financovan z prostiedkd vefejnych rozpoétl formou dotace, a to po dobu trvani
smlouvy o poskytnuti dotace a po dobu udrZiteinosti projektu. Zhotovitel je povinen
poskytnout subjektdm provadé&jicim kontrolu a audit véechny nezbytné informace
a pozadované dokumenty tykajici se dodavatelskych ginnosti dle této smlouvy a provést
v pofadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi
a informovat o nich pristudny kontrolni organ, objednatele a poskytovatele dotace.

6.17. Zhotovitel se dale zavazuje archivovat veskeré origindlni dokumenty souvisejici
s realizaci projektu vefejné zakdzky po dobu stanovenou v pravnim aktu o poskytnuti
podpory nebo zdvaznych pfedpisech upravujicich oblast zadavani verejnych zakdzek,
nejméné vak po dobu 10 let od financniho ukonceni projektu, neni-li jinym pravnim
predpisem stanovena lhita del3i.

7. PFedani mista pinéni diia

7.1. Misto pinéni dila je prostor uréeny pro realizaci dila a pfipadné také pro zafizeni
stavenisté,

Objednatel predd zhotoviteli bezplatné misto pInéni dila prosté vSech prévnich a faktickych
vad min. 5 dni pfed terminem zahajeni praci.

Pfeddni mista plnéni je podminéno zajisténim financnich prostfedki od poskytovatele
dotace nebo z jinych zdroji uréenych pro financovani dila, a to v potfebné vysi. V pripadé,
e nebude zajisténo financovani dila, nebude zhotoviteli misto plnéni predano.

7.2. O predani a prevzeti mista plnéni bude sepsén zépis, ktery podepiSou obé smluvni
strany. V zapise se vyzna&i rozsah a stav mista pinéni v dobé jeho pfevzeti zhotovitelem.
Odmitne-li zhotovitel misto pinéni prevzit, je zéroveRl povinen objednateli pisemné sdélit
divody svého odmitnuti. S ohledem na tyto dbvody objednatel stanovi opé&tovny den
predéni mista plnéni.

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatni pFisludna povoleni potfebna pro realizaci dila;

- ostatni prdce a ¢Cinnosti vsouladu stouto smlouvou a nabidkou predlozenou
zhotovitelem v rdmci vyb&rového Fizeni na dodavatele této zakazky.
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7.4. Zhotovitel je povinen zabezpetit zafizeni staveni$té, a to v souladu s jeho potfebami,’
vsouladu s dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky
objednatele. Zhotovitel je opravnén uZivat misto pinéni pouze za Glelem provadéni dila,
v zaddném pfipadé vsak k ubytovani osob.

7.5. Zhotovitel je povinen udrZovat na pFevzatém misté pinéni pofadek a Cistotu, prub&zné
odstrafiovat nedistoty a odpady a zabrafovat jejich pronikédni mimo prostor pinéni dila.

7.6. Zhotovitel je povinen skiadovat v3echny materidly, vyrobky, technicke vybaveni
a zafizeni dodané na misto pinéni tak, aby nedo3lo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo
zni¢eni a je povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

7.7. Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru mista
pinéni, za bezpeény pfistup na misto pinéni, za dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, véetn& prostoru zafizeni stavenisté a za bezpelnost provozu
v prostoru mista plnéni.

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zaFizeni stavenisté a vyklidit misto pinéni do 15 dnt
od pFedani a prevzeti dila objednatelem. Za vyklizené misto plnéni se povazuje misto plnéni
upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné dokumentace. Neni-li takovy stav
v dokumentaci popsan, uvede zhotovitel misto pinéni na své néklady do stavu pfi prevzeti
mista plnéni, tzn. veskeré povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené
v disledku provadéni dila budou uvedeny do plivodniho stavu, v pfipadé znifeni budou
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

7.9. Je-li zhotovitel povinen provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na misté pinéni
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad, priéemZ toto vybaveni
a material vyklidi ihned po odstran&ni té&chto vad. Vyklizeni vybaveni a materiglu bude
zapséno - do protokolu o odstran&ni vad dila. Nevyklidi-li zhotovitel misto pinéni
ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén zabezpelit vyklizeni mista pinéni treti
osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

8. Spolupréce pf¥i provadéni dila

8.1. Zhotovitel mé& povinnost umoZnit vykon technického dozoru objednatele, pfipadné
vykon &innosti koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, je-li to vyzadovano
pravnimi piedpisy.

8.2. Objednatel je opravnén prostiednictvim svych povéFenych pracovnikli provadét
kontrolu dila b&hem celého obdobi jeho provédéni a pfipadné dat pfikaz k zastaveni praci,
je-li ohroZena bezpe&nost na mist& pinéni. Zjisti-li, Ze zhotovitel poruSuje svou povinnost
vyplyvajici ze smlouvy nebo pravnich predpisl, miZe objednatel poZadovat, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a provadél dilo fadnym zptisobem. Neuéini-li tak zhotovitel ani v dobé
stanovené objednatelem, miZe objednatel bez dal$iho odstoupit od smlouvy. Objednatel
nebo technicky dozor objednateie je opravnén zejména:

- kontrolovat, zda prace na dile jsou provadény v souladu se smlouvou, pfedanou
dokumentaci, pFisludnymi obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, CSN, CSN EN
s . s O v _ . I ”
a rozhodnutimi orgénu verejné spravy;
- upozoriiovat zhotovitele pisemné na zjisténé nedostatky a kontrolovat terminy a zplsob
jejich odstranéni;
kontrolovat zakryvané konstrukce;
kontrolovat dodrfovéni pravnich predpisd, smérnic apod.

8.3. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, resp. technickym dozorem
objednatele, nezprostuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit uast svych povéFenych pracovnikli pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi objednatel nebo technicky dozor objednatele a pfi
kontrolnich prohlidkdch predepsanych stavebnim ufadem, a Cinit neprodlené opatfeni
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k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za radné a véasné spinéni povinnosti dle smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila
na pravidelnych poradach a kontrolnich dnech, které bude objednatel organizovat podie
potfeby, nejméné jednou za 14 dnl. Zapisy z téchto porad bude pofizovat technicky dozor
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy Gfast kompetentnich osob zhotovitele,
piipadné | odpovédnych zéstupcl podzhotovitell zhotovitele a zajistit pozadované podklady
pro jednani.

8.6. Zhotovitel zajisti veskeré pFistroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovniky pro
' Fadné provedeni predepsanych zkouSek a kontrolnich zkousek. Objednatel nebo technicky
dozor objednatele jsou opravnéni provddét viastni zkousky nezévisle na zkouskach
provadénych zhotovitelem a zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout objednateli
nebo technickému dozoru objednatele poZadovanou nebo nezbytnou soucinnost. Pokud
bude zkouskou provedenou objednatelem nebo technickym dozorem objednatele zZjistén
nevyhovujici vysledek a zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici,
je objednatel nebo technicky dozor objednatele opravnén zajistit opakovanou zkousku
na stejny druh zkousky u celé jiZ provedené &asti dila, a to vSe na naklady zhotovitele.
V pipadé zjiténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjednani napravy také zhotovitei.

8.7. Objednatel je povinen se na zdkiadé vyzvy zhotovitele dorucené min. 3 dny
pred terminem Gé&astnit pfi provadéni predepsanych zkousek.

8.8. Zhotovitel je povinen priibézné& zvét objednatele ke kontrole vSech praci, které maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrolie je zhotovitel povinen udinit
telefonicky a pisemné minimainé 3 pracovni dny pfed zakrytim praci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do tfi dnl po vyzvé prace provéfit. O provéfeni
zakryvanych praci bude sepsén zapis potvrzeny obéma smiuvnimi stranami.

8.9. Pokud se objednatel na vyzvu zhotovitele u¢inénou v souladu s pfedchozim odstavcem
smlouvy bez reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, zhotovitel o tom pofidi
zépis a bude v realizaci dila pokradovat. Bude-li objednatel dodatené poZadovat odkryti
téchto praci, je zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad objednatele. Pokud pfi
dodateéné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese veSkeré naklady
na odkryti t&chto praci a odstranéni zjisténych vad zhotovitel.

8.10.Dilo nebo jeho &ast vykazujici nesoulad se zaddvaci dokumentaci ¢&i pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na Z¥&dost objednatele v pfiméfené Ihdté odstranit.
V opaéném piipadé je objednatel oprdvn&n odstranit uvedené nedostatky na naklady
zhotovitele sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby.

9. PFekazky v pribéhu provadéni dila

9.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v mist& pInéni skryté prekazky, neuvedené
v zadavaci dokumentaci ani v zépise o odevzdani mista pInéni, znemozilujici fadné
provedeni dila, je povinen tuto skutenost ozndmit bez zbytetného odkladu objednateli.
Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel opravnén provadéni dila nebo jeho &asti pferusit.
O dobu preruseni bude posunut termin dokonceni dila.

9.2. Pro pripad, Ze objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluvnich zavazk{ a tim
zplsobi zhotoviteli prikazné piekazku v Fddném a plynulém provadéni dila podle &asového
pldnu, uzaviou smluvni strany dodatek ke smiouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy
realizace a p¥ipadné nové cena, pokud vlivem prekdzky vzniknou zhotoviteli vicenaklady
a pfipadné skody.

9.3. V pfipadd, ?e objednatel ze své viny zplsobi prodiouZeni realizace dila, a pfitom
odmitne uhradit zhotoviteli ndklady s timto prodlouZenim vzniklé, je zhotovitel oprévnén
odstoupit od smlouvy.
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10. Predcasné uzivani

10.1. Bez pFedchozi pisemné dohody se zhotovitelem a bez povoleni stavebniho UFadu /viz
ust. § 123 zak. & 183/2006 Sb. Stavebniho zakona/ nesmi objednatel ani jiny provozovatel
uzivat dilo, které nebylo odevzdéno a pfevzato.

10.2. Pokud by se smluvni strany dohodly na uZivani dila nebo jeho &asti pred odevzdanim
a prevzetim, musi o tom byt uzavien dodatek ke smlouvé. V dodatku musi byt podrobné
popsan predmét a rozsah predéasného uzivani, jeho stav, bezpednostni a hygienicka
opatfeni a zavazek objednatele zajistit, aby provoz nebranil plynulému dokoncovani praci.

11. Pfedani a pFevzeti dila

11.1. Dilo, pfipadné jeho samostatna ucelend &ast, bude predéno zhotovitelem objednateli
jako celek.

11.2. Jednani o pfedani a pFevzeti dokoncenych praci svola zhotovitel pisemnou vyzvou min.
3 pracovni dny pfedem, pokud nebude dohodnut gasovy postup a vécny rozsah piejimek
samostatné jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na pFedani a ptevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru objednatele.

K jednéni je zhotovite! povinen pFipravit:

- zjidfovaci protokoly v€etné soupisu provedenych praci (nejsou-li souéasti vystavenych
faktur);

- doklady o kvalité materidlu, atesty, prohlaseni o shodé, fotodokumentace;

- doklady o provedenych zkouskach a revizich;

- zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych pinéni;

- doklady potfebné pro uZivani pfedmétu dila a vsech jeho jednotlivych soucasti, zejména
navody k pouZiti a udrzbé;

- zaruéni listy na materidly, vyrobky, zafizeni a technologie poskytnuté jejich vyrobci;

- vedkeré dali doklady potfebné k Uspé&snému predani dila.

11.3. Objednatel pfevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li
vykazovat vady a nedodélky branici provozu a bude-li dilo provedené v souladu s touto
smlouvou a zadavaci dokumentaci.

11.4.0 preddni a pFevzeti dila bude sepsan ptedavaci protokol, ktery podepiSou obé
smiuvni strany. Dilo je pfedéno k datu predani uvedeném v pireddvacim protokolu, jinak
dnem, kdy je predadvaci protokol podepsan obéma smiuvnimi stranami. Pfevezme-li
objednatel dilo s vadami (nedodélky), uvedou se tyto vady (nedodélky) do predéavaciho
protokelu spolu s pfipadné dohodnutym terminem jejich odstranéni. Pokud by objednatel
odmitl dilo prevzit, sepiou strany zdpis, v némz uvedou své stanoviska. Veskeré udaje
o opatfenich a lhdtdch v oboustranné podepsaném zépise o pfejimce, se povazuji
za dohodnuté. Spoleéné s podpisem predévaciho protokolu je zhotovitel povinen vystavit
objednateli potvrzeni o zéruce dodaného zbo?i, aby mohi objednatel fadné uplatnit
reklamaci pripadnych vad zbozi.

11.5. Zhotovitel se zavazuje Fadné odstranit veskeré vady, jez vyplynou z predavaciho
protokolu, a to v terminu stanoveném v pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni
vady v pfedavacim pr;otokolu dila stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji

do 7 kalendafnich dn ode dne oboustranného podpisu pfedéavaciho protokolu. O odstranéni
vad sepiSou smluvni strany protokol.

11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v pfedavacim protokolu dila ve Ihité dle
predchdzejiciho odstavce neodstrani, je objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni téeti
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré jim ucelné vynaloZené naklady
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v souvislosti s odstranénim vad, ktera objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni -
” [+] v ’ °
nakladu na odstranéni takovych vad.

11.7.Objednatel je opravnén vytknout zhotoviteli zjevné vady dila do 14 dna
od protokolarniho predani a prevzeti dila.

11.8. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na misto pinéni z diivodl odstranéni
pripadnych drobnych vad a nedodé&lkd.

11.9. Nebezpeéi Skody na dile pfechazi na objednatele pfevzetim dila nebo jeho asti.
11.10. Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do dila, budou odpovidat

v

Zakonu €. 22/1997 Sb. a podminkdm Nafizeni viddy & 163/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky.

11.11. Smluvni strany se dohodly, ze podminky realizace dila neupravené touto smlouvou
se Fidi ustanovenim Obcanského zakoniku.

12. Zaruéni doba

12.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je provedeno fadné v souladu se smlouvou,
pfedanou dokumentaci, pFisiusnymi ¢sN, CSN EN a pravn|m| predplsy pIatnym| a ucmnyml
v dobé provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgdni vefejné spravy a spravcl
inZenyrskych siti tykajicich se dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim dila nebyla
poruSena prava objednatele nebo tfetich osob.

12.2. Zhotovite! poskthJe obJednateh zaruku za jakost dila, jiz se zhotovitel zavazuje,
%e dilo bude po zaruéni dobu zplsobilé pro pouziti k Géelu stanovenému touto smlouvou a
7e si zachové vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu,
pokud k nému uplatiiuje pravo treti osoba.

12.3.Odpovédnost za vady dila se fidi touto smiouvou a pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

12.4. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce 60 mésicli (s vyjimkou
vyrobkl a zafizeni se zaruéni lhdtou stanovenou jejich vyrobcem). Zaruéni lhita b&zi
od protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nerudi za vady, které se vyskytly v prib&hu zéruéni doby v disledky nedodrzeni
predepsané Gdrzby, popf. pokynl pro provoz dila, které zhotovitel pfedal objednateli pfi
pfejimce. To neplati, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnétechnickym uréenim dila.

12.5.Vadou se rozumi odchyika v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
predanou dokumentaci a touto smlouvou. Dilo bude vadné, nebude-Ili:
- pFi pFevzeti objednatelem mit vlastnosti stanovené smlouvou nebo

- kdykoli v prib&hu zaruéni doby zpusobilé pro pouZiti k Géelu stanovenému smlouvou
nebo

- kdykoli v prib&hu zéruéni doby mit vlastnosti sjednané smlouvou nebo

- pfi prevzeti objednatelem nebo kdykoli v prib&hu zaruéni doby prosté pravnich vad.
12.6. Zaruéni doba se prodluZzuje o dobu trvéni projevl vady, kterd brani bezvadnému
uzivani dila v zaruéni dobé.

12.7. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

12.8. Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou
v posledni den zarucni doby.
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12.9. Zhotovitel je povinen oznédmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendafnich dnd -
od jejich ozndmeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny
termin pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

12.10. Jestlize objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovhé uvede, Ze se jedna
o havarii, je zhotovitel povinen zahajit odstrafovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin
od oznameni vad objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkrat§im mozném terminu,
nejpozdéji vSak do 48 hodin od oznameni vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli.
Neprovede-li zhotovitel odstranéni vad (havérie) v uvedené [hité, je objednatel oprévnén
podle vilastniho uvazeni vady (havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou
odborné& zplsobilou osobou. Vedkeré néklady vzniklé objednateli v souvisiosti s odstranénim
vady zplsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se
tak zejména zavazuje uhradit cenu (étovanou objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

12.11. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady
opravnéné {i nikoli. ProkaZe-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady objednateiem
nebylo opravnéné, tj. ze zhotovitel za vadu neodpovidal, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jim Gcelné vynalozené ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

12.12. Objednate! je povinen poskytnout zhotoviteli soucdinnost nezbytnou k odstranéni
vady.

12.13. V pfipadé vzniku vad dila, na které se vztahuje sjednana zaruka, je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit, a to vzdy bez zbytecného odkladu, resp. po dohodé
s objednateiern. O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém
objednatel potvrdi odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu
za neodstranénou. V protokolu dale zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu,
po kterou byla vada odstrafiovdna. Neodstrani-li zhotovitel zaruéni vadu postupem
dle predchozi véty, je objednatel opravnén nechat zaruéni vadu odstranit tfeti osobou s tim,
Ze zhotovitel je povinen uhradit tyto néklady objednateli.

12.14. Vedle néarokd uvedenych v této smlouvé & pravnich predpisech ma objednatel vidy
prévo na nahradu Skody, kterd mu byla zaruéni vadou zplsobena.

12.15. V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
Adresa: 4soft, s.r.o0., Krkonosska 625, Tanvald, PsC: 468 41
nebo e-mail: info@4soft.cz

12.16. Veskeré Ccinnosti souvisejici s projedndnim reklamace, véetné podpisu dohod
o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v €&l. 1 této smlouvy.

13. Smiuvni pokuty, odpovédnost za Skody

13.1.V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktury, zaplati objednatel zhotoviteli Groky
z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

13.2.V pfipadé prodleni zhotovitele s FAdnym dokonéenim a pfedanim dila v koneéném
terminu smiuvni strany sjedndvaji smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o pfedani a pfevzeti.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno préavo objednatele domahat se v{é&i zhotoviteli
nahrady Skody vzniklé poruSenim povinnosti zhotovitele dilo Fddné dokenéit a predat
v dohodnutém terminu. Pokutu neni povinen zhotovitel platit v pfipadé, Ze prodleni vzniklo
na strané objednatele, nebo z divodu vyssi moci.

13.3. Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v terminech dohodnutych v zapise
o predani a prevzeti dila, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢&
za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu & nedodélek do doby jejich odstranéni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele doméhat se vi&i zhotoviteli
nahrady skody vzniklé porusenim této povinnosti.
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13.4. Pokud zhotovitel neodstrani ve sjednané 1hiité havarii dila ve smyslu €. 12 odstavce
10 smilouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy den
prodleni. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotceno pravo objednatele doméhat se viéi
zhotoviteli nahrady $kody vznikié porudenim této povinnosti.

13.5.Pro pripad nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté zhotovitelem je objednatel
oprévnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodieni.

13.6.V pripad& poruseni predpist tykajicich se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujicich se na

‘misté pinéni v souvislosti s ¢innosti zhotovitele (zejména zameéstnanci zhotovitele, jeho
podzhotovitelé a spolupracujici osoby a jiné osoby zhotovitelem ptizvané apod.),
je objednatel opravnén vyGctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdy
prokazatelné zjiStény pfipad.

13.7.VySe uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotcen narok objednatele na nahradu
skody. /

13.8.Smluvni pokuta bude uhrazena na s4kladé faktury vystavené pfisiuSnou smiuvni
stranou. Splatnost této faktury je 7 dni od jejiho doruceni prisluiné smluvni strané.

13.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i tfeti osoby
dodrovali v misté pinéni obecné zdvazné pravni predpisy k predchazeni vzniku jakychkoliv
&kod na zdravi a na majetku. Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou z jeho &innosti podie
této smiouvy, at jiz se jednd o Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel
se této odpovédnosti zprosti, jen prokaze-li, ze Skoda byla zpusobena neodvratitelnou
uddlosti nemaijici plivod v innosti shotovitele anebo vlastnim jednanim poskozeného.
Za &kodu zplsobencu podzhotovitelem odpovidad zhotovitel stejné, jako kdyby 3kodu
zplsobil sdm. Za Skodu zplisobenou pouZitim véci poskytnuté mu objednatelem odpovida

v

zhotovitel stejné, jako kdyby véc opatfil sdm.

13.10. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veskeré pokuty, sankce a nahrady Skod
uloené nebo Gctované objednateli v souvislosti s poruenim povinnosti zhotovitele nebo
jeho podzhotoviteld.

13.11. Zhotovitel bude mit po celou dobu pinéni dila sjednano pojisténi proti Skodam
zplsobenym objednateli nebo tretim osobdm jeho Cinnosti, véetné moznych Skod
zplsobenych jeho pracovniky, a to ve vy$i odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru mista pinéni a jeho okoli.

Vyse pojistné Castky musi byt nejméné 1 000 000 K&. Plnéni ndhrady vzniklé Skody musi
byt realizovano bez zbyteéného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel prediozit na vyzadani objednateli kdykoliv
po celou dobu trvani této smiouvy o dilo.

14. Technicky dozor objednatele

14.1.Na misto pinéni muze byt objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny vykonem
technického dozoru objednatele v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zakona ¢. 183/2006 Sb.
o izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon) a § 2593 Obtanského zakoniku
& 89/2012 Sb., v platném znéni. Na nedostatky zjisténé v prib&hu praci upozorni
zhotovitele pisemné, pfip. projedna na nejbliz§im kontrolnim dni. Bude potvrzovat soupisy

provedenych praci.

Tento pracovnik neni ogrévnén zasahovat do obchodni cinnosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikum zhotovitele pfikaz pFerusit préce, pokud neni pfitomen
odpovédny pracovnik zl'gotovitele a hrozi nebezpedi poskozeni majetku nebo je ohrozeno
sdravi & Zivot pracovnikd anebo tFetich oscb.

14.2.0 povéreni a zmocnéni osoby technickym dozorem dila informuje objednate! bez

z

zbyteéného odkladu zhotovitele a sdéli mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby.
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Zhotovitel je povinen v rozsahu oprdvnéni a zmocnéni technického dozoru objednatele
jednat s technickym dozorem objednatele namisto objednatele ve vSech zdleZitostech
souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovénim dila a pripadné se fidit pokyny technického
dozoru objednatele.

14.3. Objednatel mlze kdykoliv béhem pinéni této smlouvy prenést kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci na technicky dozor objednatele a tuto pravomoc muze také kdykoliv
zrudit. O pfeneseni & zrueni takovychto pravomoci je objednatel povinen bez zbyte¢ného
odkladu vyrozumét zhotovitele.

14.4. Neni-li rozsah opravnéni technického dozoru objednatelem stanoven a oznamen
zhotoviteli podle &l. 14.2 této smlouvy mé se za to, Ze technicky dozor objednatele
je opravnén ke viem pravnim jednanim, které je opravnén ¢init na zakladé smiouvy
objednatel, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy krok
s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni vyslovné dano, ma se za to,
Ye technicky dozor objednatele je zmocnén ke vSem jedndnim nutnym k vykonu prav
a povinnosti objednateie z této smiouvy bez jakychkoliv omezeni, neni-li dale v této
smlouvé stanoveno jinak.

14.5. Objednatel, osoba vykondvajici technicky dozor objednatele, nebo jina k tomu
opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) jsou opravnéni rozhodnout o preruseni
praci na misté plnéni v pfipadé, Ze je ohrozena bezpecnost provadéného dila, majetek, Zivot
nebo zdravi lidi nebc hrozi-li jiné vazné &kody, a to zasldnim pisemného rozhodnuti,
obsahujicim specifikaci vad pfi provédéni dila. Zhotovite! je povinen narizeni k pferuseni
provadéni dila okamZité uposlechnout. Takovéto prerudeni nebude mit vliv na ¢as pinéni
sjednany v ¢. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu dila sjednanou v ¢l. 4 odst. 1. této smiouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani do 30 dn ode dne rozhodnuti o preruseni
praci, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak, jedna se o porueni smlouvy podstatnym

zplsobem a objednatel je oprédvnén od této smiouvy odstoupit.

15. Bezpeénost a ochrana zdravi, protipoZarni a protipovodiiova
opat¥eni, nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostiredi

15.1. PH zajistovani bezpefnosti a ochrany zdravi osob, jakoZ i protipoZarnich opatfeni,
postupuji obé strany podle pfisluSnych ustanoveni zak. ¢&. 262/2006 Sb. zakonik prace, zak.
&. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znéni a nafizeni viddy €. 591/2006 Sb. o blizsich

minimélnich pozadavcich na BOZP na stavenistich a dalsich souvisejicich pravnich predpisti
platnych v préib&hu realizace dila.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti
a ochran& zdravi pii praci, hygienické a pozarni predpisy a bude provadét soustavnou
kontrolu bezpeénosti prace. Za dodrzovani uvedenych predpistt v misté provadéni dila
véetné vegkerych &innosti souvisejicich s provadénim dila nese odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel odpovidé za to, Ze osoby vykonavajici prace a Cinnosti souvisejici s provadénim
dila jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi pomtickami podle
druhu vykondavané prace a rizik s touto cinnosti spojenych.

15.3. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré pfedpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho
prostfedi a naklddani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je puvodcem odpadu, je zhotovitel
povinen zajistit na svoji odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadl vzniklych pfi pinéni
pfedmétu smlouvy a splnit tak vSechny povinnosti pivodce odpadu ve smyslu Zakona
&. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Dale 'bude zhotovitel dodrZzovat zasady
ochrany Zivotniho prostfedi ve smyslu Zékona & 17/1992 Sb. o Zivotnim prostredi

v platném znéni a zasady ochrany pfirody a krajiny ve smyslu Z3kona €. 114/1992 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.
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16. Vys$sSi moc

16.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovednost| za Caste¢né nebo Uplné nesplnéni
smluvnich zadvazkd, jestlize se tak stalo v disledku vysSi moci. Za vy$Si moc se pokladaji
okolnosti, které vznikly po uzavieni smiouvy v dlisledku stranami nepredvidanych a jinych
neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a maJ| bezprostfedni vliv na pinéni predmétu
smlouvy. V pfipadé vyssi moci se prodluzu;e Ihita ke spinéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem které budou nasledky vy$$i moci trvat. Smluvni strana, u niz nastal prlpad vyssn
moci, musi o tom nejpozdé&ji do 5 dnll po _]e_]lm vzniku a do 5 dnd po jejim skon&eni pisemné
uvédomit druhou stranu. Oznameni o vy$Si moci musi byt do dalSich 15 dné doloZeno
potvrzenim prlslusneho organu k ovéfeni vySSI moci opravnéného. Nebudou-li tyto Ihdty
' dodrzeny, nemiZe se smiuvni strana vys$§i moci dovoldvat. Za pfipad vys$$i moci se
povaZuje napi. vélka, mobilizace, celonarodni vzpoura & povstani, pad letadla, pfirodni
katastrofy mimoFa’dného rozsahu (zaplavy, zemétfeseni apod.). Za vy$$i moc nebudou pro
Ucely této smlouvy povazovany opatfeni souvisejici s onemccnénim Covid-19.

V pfipadé vy$§i moci mlZe byt cena za prace zhotovitele upravena vzajemnou dohodou,
pokud to okolnosti vyzaduji.

16.2. Jestlize se pInéni smlouvy stane po vzniku vy3$i moci nemoZnym, strana, kterd
se bude chtit na vy33i moc odvolat, pozadd druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde do 30 dnl k dohod&, ma strana, kterd se
na vyssi moc odvolala, pravo odstoupit od smiouvy.

16.3. Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost za prodleni zplisobené vys§i moci se pokladaji
Zivelni pohromy a katastrofy, pokud splfiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913
odst. 2 ObCanského zakoniku.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1. Zhotovitel i objednatei mohou odstouplt od smlouvy v souiadu s ustanovenim § 2002
Obcanského zakoniku, a to zeJmena z diivodu hrubého nepinéni smiuvnich zdvazkd druhou
stranou. Objednate! je rovnéZz opravnén odstoupit od této smlouvy v souladu s &lankem 3.4.
smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je vzdy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvni strany.

17.2. Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy zejména pokud:
- byl zjistén Gpadek zhotovitele,
- zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalit&,
- zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni dila materidly prokazateln& nizké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila (> 30 kalendainich dn(),
- avsak teprve poté, kdy na hrubé neplnem smluvnich zdvazk( zhotovitele predem

pisemné upozornil a poskytl odpovidajici 1hitu k napravé. To neplati v pfipadé, Ze byl
zjistén Gpadek zhotovitele.

17.3. Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy predeVSIm pokud je objednatel v prodleni
s placenim podle této smlouvy del$im neZ 60 dnd, av8ak teprve poté, kdy na hrubé neplnem
smluvnich zdvazk(i objednatele predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihdtu
k napravé.

17.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povmnostl stran vyplyvajici z této
smlouvy, SVYJIkaU nérokd na nahradu $kody a narokll na sjednané smluvni pokuty,
vzniklych z poruseni této smlouvy. Narok na nihradu 3kody a nédrok na SJednane smluvni
pokuty ma strana odstupujici od této smlouvy a jdou k tizi strané, jeZ tuto smlouvu
porusila.

17.5.V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu
praci, které byly prokazatelné provedeny a které nebyly dosud fakturovény. To neplati,
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pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalitd nebo zhotovitel pouzivé pii
zhotoveni dila materidly prokazatelné& nizké kvality.

17.6.Objednatel je oprdvnén ukonéit své zévazky ze smiouvy rovnéz v souladu
s ustanovenim § 223 Zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek v platném
znéni,

17.7.V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vylctovani provedenych
praci a zakoupenych materidli. Zhotovitel je povinen vyklidit misto pinéni nejpozdé&ji do 15
dnd ode dne G&innosti odstoupeni; neucini-li tak, je objednatel opravnén vyklidit misto
p!néni sdm nebo prostiednictvim tfetich osob na naklady zhotovitele.

17.8. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smiouvy zGstavaji v platnosti
ustanoveni této smiouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, zarukach, zdruénich dobéch,
smiuvnich pokutdch do dne odstoupeni od smlouvy, vlastnictvi pfedmétu dila, nahradé
Skody a cenova ujednani obsaZend v této smiouvé a jejich prilohach.

17.9. Zhotovitel se zavazuje pfedat a objednatel se zavazuje prevzit dosud provedené
| nedokoncené prace, provedené v kvalité pofadované objednatelem a to do 5 dn{ ode dne
Ucinnosti odstoupeni od smiouvy. O tomto pfedani a prevzeti bude sepsén zépis
s naleZitostmi protokolu o pfeddni a prevzeti dila, v némZ bude podrobné popsén stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjedndn
zplsob jejich feSeni. Objednatel nepfevezme dosud provedené i nedokon&ené prace
zhotovitelem, zejména pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité nebo
zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvality. Nepredani mista
pinéni ani nepfevzeti dila podle tohoto odstavce nema vliv na vlastnictvi pfedmétu dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokon&eni dila jinému zhotoviteli.

18. Zavérecna ujednani
18.1. Smlouva nabyvé piatnosti a G&innosti podpisem smluvnich stran. Vyhotovuje se ve
dvou stejnopisech, z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdrs| jedno potvrzené vyhotoveni.

18.2. Smiuvni strany niZe svym podpisem stvrzuji, e si smiouvu pred jejim podpisem
precetly, s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skuteéné viie,
srozumitelné a urtité, nikoli v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

18.3.Prava vznikia z této smiouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisernného
souhlasu druhé strany.

18.4.Tato smlouva a vztahy zni vypiyvajici se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky,
zejména pFisluSnymi ustanovenimi zak. & 89/2012 Sb., oblansky zdkonik, ve znéni
pozdé&jSich predpisd.

18.5. Sporné zaleZitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvni strany zavazuji fesit
pfedevsim vzdjemnou dohodou, jinak u soudu mistné pFislusného podle sidla objednatele.
Veskeré spory se fidi prévnim Fddem Ceské republiky.

18.6. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neléinné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platna a Gcinnd. Smiuvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netdinné novym
ustanovenim  platnym/Gcinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému Géelu ustanoveni neplatného/nelcinného. Do té doby plati odpovidajici
uprava obecné zévaznych prévnich predpist Ceské republiky.

18.7. Ménit nebo dopliiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkli podepsanych zastupci obou smiluvnich stran. Smluvni strany
sjedndvaji, Ze § 564 zadkona & 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
pFedpisll se nepouZije, tzn., ménit nebo dopifiovat text smlouvy je moZné pouze formou
pisemnych dodatkd podepsanych ob&ma smiluvnimi stranami. Mo¥nost ménit smlouvu jinou

formou smluvni strany vyluéuji.
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18.8.PInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy miZe byt zahdjeno po ptidéleni -
finanénich prostfedkli od poskytovatele dotace. V pfipadé nepfidéleni & podstatného
zkréceni dotaénich finanénich prostfedkl si objednatel vyhrazuje prévo od smlouvy
odstoupit, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto pfipadé nebude
uplatfiovat jakykoliv ndrok na ndhradu $kody & uslého zisku vici objednateli, pokud nebude
smiuvné dohodnuto jinak.

18.9. Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze nebude mit zajistén dostatek finanénich
prostfedkli pro dokonéeni dila, kdykoli ukon¢it provadéni dila s tim, Ze zhotoviteli vznikne
pouze narok na Uhradu dosud fadné provedenych praci, dodavek a sluZeb dle této smiouvy.

Pfiloha €.1: Soupis praci, dodavek a sluzeb

V Roudném dne 43?1@14\ V Tanvaldu, dne 8. 7. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

N

Gustav Had Mgr. Dufan Smid, Mgr. Michal Kubin

starosta obce Roudné Jednatelé
(fméno a podpis osoby oprdvnéné jednat za zhotovitele)
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Soupis praci, dodavek a sluzeb

Uéastnik vybérového fizeni:

4soft, s.r.o., Krkono$ska 625, Tanvald - Sumburk nad
Desnou, PSC: 468 41, IC: 287 03 324

Misto realizace:

Obec Roudné, Roudenska 120, 370 07 Ceské Budéjovice

Y 4 L] 4 r'é wew b 4 Y &
Nazev akce: Multifunkéni hfisté Roudné
pol. ndzev poloiky Umj | pj'y jedcena |  celkem
ST p 5
1 strze:m ka&ftku, drnu a odkopavky 15-25 cm m2 | 335 289,00 K& 96 815,00 KE
v poZadovaném tvaru
Yy v . pfemisténi na jedno
katitk dk d
, [pfemisténikatitku, drnu aodkopavky do | wong ko bez | m3 | 87,1 667,00 K& 58 095,70 K&
50m - bez skiddkovného- et
dal$ich uprav
kactirek okolo
d i kadirk ti hy + zp&tné
5 [odhrnut katirku na stfed plochy +2pEIN€ | iicien hernich | kpl | 1 9 320,00 K& 9.320,00 K&
rozhrnuti N
prvka
$térkova podkladni vrstva pod umély povrch
4 |-21cm - v&. rovnéni a hutnéni (180mm m2 { 335 760,00 K¢ 254 600,00 K¢
&térkodrt 0-32mm + 30mm $térkodrt 0-4mm)
betoné? a tvarovani 3D vald do
5 |poZadovaného tvaru - v&. betonu a m3 1] 19 6 310,00 K& 119 890,00 K&
manipulace
I k kongeni
6 Hrubé terénni upr,avy ollem u ?ncem kpl 1 18 260,00 K¢ 18 260,00 K&
povrchu, uhrabani a oseti travnim semenem
bezpeény polyuretanovy povrch EPDM T
7 [35mm {25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC ~ m2 | 331 2 110,00 K¢ 698 410,00 K¢
1,6m v dané barevnosti
bezpetny polyuretanovy povrch EPDM
8 |MULCH 50mm (30mm SBR + 20mm EPDM Q m2 4 2 260,00 K¢ 9 040,00 K¢
MULCH)- HIC 1,9m v dané barevnosti
9 |rozméFeni grafickych motivil na plose s kpl.j 1 19 910,00 K¢ 19 910,00 K¢
préice na grafice a instalace grafickych
10 {motivii a prvki do plochy dle grafického kpl.| 1 23 600,00 K¢ 23 600,00 K&
navrhu
fi g h D -
1 [Priplatek za poklédku povrchu na 3D valy kpl.| 1 | 27000,00 K& 27 000,00 K&
zvy$ena pracnost a tasova narocnost
12 ihlidani povrchu kpl. 1 15 000,00 K¢ 15 000,00 K&
tvorba hrubého jédra kopcti z kameniva - .
. . k
13 !hutn&nf nasypd PO MALYCH VRTSVACH :)2 io:l:“e"'va 172 t | 8 2 030,00 K& 16 240,00 K&
vé.manipulace, hutnéni
beton4? a tvarovani 3D kopce do
14 |pozadovaného tvaru - v. betonu a m3}{ 5 6 800,00 K¢ 34 000,00 K¢
manipulace
skluzavka nerezova terénni, vyska nastupu
1000mm, £itka 500mm - certifikovana dle
15 k 39 600,00 K¢ 39 600,00 K¢
¢SN EN 1176 - v&. pFipravy podkladu pro g 1 g g 600,00
osazeni

4soft, s.r.o., Krkonogské 625, 468 41 TANVALD, e-mail: info@4soft.cz
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16

Troj tunel pramér 800 mm x pudorysny
pramér cca 3550 mm nerezovy tunel,
certifikace CSN EN 1176-1 - k instalaci do
betonu

ks

134 000,00 K¢

134 000,00 K¢ &

17

Ocelova kotva PZ - pro pfimou betonéi- pro
uchyceni seddku, kostky, koule do betonu
vé.montiie

ks

755,00 K¢

4 530,00 K¢

18

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
se 0 nastfik) - boule cca 50x22cm - herni
prvek, certifikovano dle SN EN 1176-1

ks

2 440,00 K¢

7 320,00 K¢

19

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
se o nastfik) - boule pr. 30cm - herni prvek,
certifikovéno dle €SN EN 1176-1

ks

2 080,00 K¢

8320,00 K¢

20

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
se 0 nastfik) - pismeno v kruhu A-Z priimér
cca 30cm - cely set (26ks)

PO20BO0R0VO
OG0DOOOBO
2000000

sada

11 655,00 K¢

11 655,00 K¢

21

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
se o nastfik) - kimen - nepravidelny tvar
50cm/ks

b

ks

16

433,00 K¢

6 928,00 K¢

22

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
se o nastfik) - ZABA - realizovana na misté

ks

8 860,00 K¢

8 860,00 K¢

23

Privod vody z napojovaciho bodu do Sachty
(vwkop ryhy, napojeni v misté ur¢eni, zasyp
PE trubky}

mb

340,00 K¢

2 040,00 K¢

24

3D Grafika z celoprobarveného EPDM
(nejedna se o nastiik) - kopecek s
fontankou - hernim prvkem -
certifikovano dle CSN EN 1176-1 - pr.
cca 100cm v. cca 42cm

ks

21 810,00 K¢

21 810,00 K&

25

Oviddaci Sachta s elektroventilem -
nastaveni doby priitoku, nerezovy sloupek s
ovladdanim st¥ikani + montaZ a propojeni

kpl.

38 700,00 K¢

38 700,00 K¢

26

i 2 sy ot ek S

TRAMPOLINA INTEGROVANA DO HRISTE: ~
Velikost rému: 150 x 150 cm a vytka 30 cm,
pro zabudovani do terénu, skikaci matrace -
proti vandalismu - o velikosti 107 x 107 cm,
vyztuZena ocelovym lankem zapracovanym ‘
do jednotlivych past, skakaci plocha pr. 107
cm, vhodné i pro vefejné plochy, 36
ocelovych pruZin Zarové zinkovanych. - -
Certifikace TUV, vnitfni gumova hrana.

ks

81 600,00 K¢

81 600,00 K¢

27

pfiprava zdkladu 150x150x65cm (souéasné
pii stavbé hfi§té) pro osazeni trampoliny v¢.
vykopu jamy, likvidace zeminy, betonaZe
zakladovych past a osazeni + hruba Gprava
terénu kolem trampoliny

kpl.

[y

9 990,00 K&

9 996,00 K¢

28

logo ROUDNE

ks

15 100,00 K&

15 100,00 K¢

29

realizace kuli¢kové drahy vE. betonu

kpl

13 410,00 K¢

13 410,00 K¢

30

Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
se 0 nastfik) - hodiny 240cm

4 618,00 K¢

4 618,00 K¢

4soft, s.r.0., Krkonosska 625, 468 41 TANVALD, e-mail: info@4soft.cz
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A . z
31 Graflka'l z feloprobar\!en(’aho EPDM (nejedna R P 1581,00 KE 47 430,00 K&
se o nastiik) - kruh riizné pr.
32 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna ks 1 5 310,00 K& & 3101'00 K

se 0 nastfik) - kompas

PD
33 Grafika zEeIopro?arvene.ho E ’M (neJeQné -, ks 1 6 700,00 KE 6 700,00 K&
se o nastfik) - katika realizovana na misté

. S
Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedna
34 |se o néstfik) - skakaci panak maly - kiuk - s ..l ( ks 1 4 107,00 Ké 4 107,00 K¢
250x85cm
Grafika z celoprobarveného EPDM {nejedna . .
o el 2] s k 1 2 442,00 K 2442,00 K
35 se 0 nastfik) - skok z mista - 245x80cm | I I I : l S : 2,008 ¢
36 Odpadko'vy ko$ vé. dopravy, montaie a ks 1 31 700,00 K& 31 700,00 K
betonovych patek
doprava a reZie - spodni stavba 36 946,00 K&
doprava a rezie - umély povrch ' 41 270,00 Ké

Cena celkem bez DPH 1984 566,70 K&
DPH 21% 416 759,01 K&

Cena celkem v&. DPH 2401 325,71 K&

Navriend Barevnost:

mix svétle modra 70% a temné& modra 30%

Graficky navrh:

Ostatni ujednani:
Ocenéni praci, dodévek a sluZeb odpovidd navrienému feseni, pfesnému mistu realizace, bareynosti dle graf‘ ckého ndvrhu, pﬁpadné
textovému popisu. Misto realizace je dostupné pro mensi stavebni techniku. . . 2 £ :
Zadavate! zajist! vyty&eni inZenyrskych siti vedoucich v prostoru dotfeném realizaci dila. . :
Uastnik vyb&rového fizeni bude pfi kalkulaci zemnich praci uvaZovat s ti. t8Ziteinosti 3. V pfipadg, Ze bude pfi zahajenl realrzace z;:steno
jiné zat¥id&ni zemin, bude vypracovdn zménovy list s ocenénim zemnich praci dle zZjisténé tf. téZitelnosti.

Povrch EPDM - diileZité informace.
Po instalaci povrchu EPDM (elasticky vodopropustny povrch na bazi smési pryZovych granuldtd a polyuretanovych pojiv), respektive
behem jeho vyzravéni, miZe dochédzet k vyskytu specifického zdpachu. Ten se vyskytuje zejména pfi teplém a slune&ném, potasi. Zdpach
nenf zdravi $kodlivy a b&hem kratké doby postupné odezni. V zavislosti na potasf se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od poklddky.
Zména barevnosti nového povrchu krétce po jeho instalaci: Polyuretanové pojivo reaguje na UV zéfen(. BEhem tvrdnuti pojiva a pfi
jasném slune&nim potasl dochazi k zméné barvy EPDM povrchu, piipadné se na povrchu tvoii tmavsi skvrny. Na nékterych barvach jsou
tyto zmény viditelné vice nei na jinych. (krémova, Sedd, svétle modrd, svétle zelend). Tato flekatost” povrchu je dotasna, projevujici se
zejména kratce po jeho instalaci. V zavislosti na intenzité sluneéniho zafeni (cca 10-30 dn) tato barevna nejednotnost povrchu
definitivng zmizi. K opakovani toho jevu jiZ nedochdzi. Nejednd se o zavadu.

U pryzovych povrchii, miife dochazet postupem &asu k jeho drobnému smrStovéni. Spary mezi povrchem a obrubou nejsou povaZovany
za zavadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojeni barev a grafickych komponent( nejsou povaZovany za za"vadu. Jednad se

P Lol

Kr} unasb(a 6
B ?1 Janvald

V Tanvaldu, dne 31. 5. 2022 - Mgr. Dusan 3mid, Mgr. Michal Kubin - je

~3- e A enitca R ueei e
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